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. CADRE DE LA MISSION
1. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée & SOCOTEC a pour objet I'identification, la localisation des revétements, matériaux et produits de
construction contenant du plomb susceptibles d’étre impactés, directement ou indirectement, au cours des travaux de
rénovation/réhabilitation ou de démolition définis préalablement a la mission, dans I'immeuble bati considéré.
L’altération de ces revétements, matériaux et produits peut présenter un risque d’exposition au plomb des intervenants
et doit étre évalué le plus en amont possible du début des travaux.

La recherche se limite aux revétements, matériaux et produits de construction impactés, directement ou
indirectement, par les travaux.

Ce diagnostic n’est ni un Constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d’Intoxication
au Plomb, qui relévent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Le repérage porte sur tous les revétements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant

notamment les revétements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussieres

de plomb lors des travaux tels que:

- Peintures, enduits, vernis, papiers (comprenant une feuille de plomb entrecollée), tissus muraux peints, colle
(surtout en utilisation au sein de monuments historiques pour des toiles marouflées)

- Feuilles de plomb laminé (couverture, accessoire de couverture ou d’étanchéité, isolation phonique), canalisations

en plomb, sertissage de vitraux, cables gainés de plomb, éléments décoratifs en plomb etc.

Les PVC et les glagcages de faiences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible
potentiel d’émission de poussiéres de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement
effectuée, leur recherche n’a pas été inclue dans le domaine d’application de la norme NF X 46 035 relative a la
recherche de plomb avant travaux dans les revétements, matériaux et produits de construction.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries,
réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

2. REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

> Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

> Prévention du risque d’exposition aux agents cancérogenes, mutagenes et toxiques pour la reproduction R4412-
59 et suivants

> Norme NF X 46-031 d’avril 2008 relative a I'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-
soluble du plomb

> Norme NF X 46-035 de juin 2021 relative a la recherche de plomb avant travaux dans les revétements, matériaux
et produits de construction
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3. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D’ORDRE

Ce paragraphe est consacré a la description détaillée des travaux envisagés afin de permettre au diagnostiqueur de définir
la stratégie de mesures la plus adaptée. En I'absence de programme détaillé fourni par le donneur d’ordre, notre
responsabilité ne saurait étre engagée sur la stratégie de mesure ou le périmetre de repérage établi.

PROGRAMME DE TRAVAUX TRANSMIS PAR LE DONNEUR D’ORDRE :

Rénovation de I'unité hébergement de I'lME. (sols, murs, plafonds).

TABLEAU DE RECENSEMENT DES TRAVAUX ETABLI PAR LE DONNEUR D’ORDRE (si transmis au préalable)

Local / Structure Nature des travaux Entreprise Intervenante
Néant

4. PERIMETRE DU REPERAGE (LOCAUX ET PARTIES DE LOCAUX CONCERNES)

Parties d’immeubles visitées :

Niveaux Locaux

IME - Rez-de-chaussée Piece 1

IME - Rez-de-chaussée Piece 2

IME - Rez-de-chaussée Piece 3

IME - Rez-de-chaussée Piece 4

IME - Rez-de-chaussée Piece 5

IME - Rez-de-chaussée Piece 6

IME - Rez-de-chaussée Piece 7

IME - Rez-de-chaussée Piece 8

IME - Rez-de-chaussée Piece 9

IME - Rez-de-chaussée Piece 10
IME - Rez-de-chaussée Piece 11
IME - Rez-de-chaussée Piece 12
IME - Rez-de-chaussée Piece 13
IME - Rez-de-chaussée Piece 14
IME - Rez-de-chaussée Piece 15
IME - Rez-de-chaussée Piece 16
IME - Rez-de-chaussée Piece 17
IME - Rez-de-chaussée Piece 18
IME - Rez-de-chaussée Piece 19
IME - Rez-de-chaussée Piece 20
IME - Rez-de-chaussée Piece 21
IME - Rez-de-chaussée Piece 22
IME - Rez-de-chaussée Piece 23
IME - Rez-de-chaussée Piece 24
IME - Rez-de-chaussée Piece 25
IME - Rez-de-chaussée Piece 26
IME - Rez-de-chaussée Piece 27
IME - Rez-de-chaussée Piece 28
IME - Rez-de-chaussée Piece 29
IME - Rez-de-chaussée Piece 30
IME - Rez-de-chaussée Piéce 31
IME - Rez-de-chaussée Piéce 32
IME - Rez-de-chaussée Piece 33
IME - Rez-de-chaussée Piece 34
IME - Rez-de-chaussée Piece 35
IME - Rez-de-chaussée Piéce 36
IME - Rez-de-chaussée Piece 37
IME - Rez-de-chaussée Piece 38
IME - Rez-de-chaussée Piece 39
IME - Rez-de-chaussée Piéce 40
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IME - Rez-de-chaussée Piece 41
IME - Rez-de-chaussée Piece 42
IME - Rez-de-chaussée Piece 43
IME - Rez-de-chaussée Piece 44
IME - Rez-de-chaussée Piece 45
IME - Rez-de-chaussée Piece 46
IME - Rez-de-chaussée Piece 47
IME - Rez-de-chaussée Piece 48
IME - Rez-de-chaussée Piece 49
IME - Rez-de-chaussée Piece 50
IME - Rez-de-chaussée Piece 51
IME - Rez-de-chaussée Piece 52
IME - Rez-de-chaussée Piece 53
IME - Rez-de-chaussée Piece 54
IME - Rez-de-chaussée Piece 55
IME - Rez-de-chaussée Piece 56
IME - Rez-de-chaussée Piece 57
IME - Rez-de-chaussée Piece 58
IME - Rez-de-chaussée Piece 59
IME - Rez-de-chaussée Piece 60
IME - Rez-de-chaussée Piece 61
IME - Rez-de-chaussée Piece 62
IME - Rez-de-chaussée Piece 63
IME - Rez-de-chaussée Piece 64
IME - Rez-de-chaussée Piece 65
IME - Rez-de-chaussée Piece 66
IME - Rez-de-chaussée Piece 67
IME - Rez-de-chaussée Piece 68
IME - Rez-de-chaussée Piece 69
IME - Rez-de-chaussée Piece 70
IME - Rez-de-chaussée Piece 71
IME - Rez-de-chaussée Piece 72
IME - Rez-de-chaussée Piece 73
IME - Rez-de-chaussée Piece 74
IME - Rez-de-chaussée Piece 75
IME - Rez-de-chaussée Piece 76
IME - Rez-de-chaussée Piece 77
IME - Rez-de-chaussée Piece 78
IME - Rez-de-chaussée Piece 79
IME - Rez-de-chaussée Piece 80
IME - Rez-de-chaussée Piece 81
IME - Rez-de-chaussée Piece 82
IME - Rez-de-chaussée Piece 83
IME - Rez-de-chaussée Piece 84
IME - Rez-de-chaussée Piece 85
IME - Rez-de-chaussée Piece 86
IME - Rez-de-chaussée Piece 87

Parties d’immeubles non visitées :

Niveaux | Locaux
Néant

Eléments non contrblables (e cas échéant) :

Local | Parties du local | Raisons
Néant

5. DESCRIPTION DU BIEN
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Activité principale de I'immeuble : Autres
Année de construction : < 1997
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. METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb ont été réalisées selon le cadre réglementaire défini précédemment, et selon les
modalités de la norme NF X 46-035 de Juin 2021.

L’identification des locaux, zones, revétements, matériaux, produits et des unités de repérage sont fonction de la nature
et de la localisation des travaux effectués. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux
et unités de repérage qui doivent faire I'objet d’'un repérage (fluorescence X et / ou prélevement).

Seules les unités de repérage impactées par les travaux font 'objet de mesures avec un appareil a fluorescence X, y
compris les surfaces recouvertes d’'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil est réalisée avant la campagne de mesure, aprés tout
redémarrage de 'analyseur et en fin de campagne.

En cas d'impossibilité de mesure par fluorescence X sur le revétement, matériau, produit visé, I'auteur du constat peut
recourir a des prélévements de revétements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb total.

En cas d’'unité de repérage située a une hauteur supérieure a 3 metres, il appartient au donneur d’ordre de prendre les
dispositions nécessaires, en accord avec la réglementation du travail, pour permettre a I'opérateur de repérage de
réaliser les mesures de concentration en plomb sur celle-ci, faute de quoi le constat n’aurait de valeur que pour les
unités diagnostiquées.

Il appartient également au donneur d’ordre de procéder aux opérations de démontage des éléments masquant les
revétements ou matériaux concernés par le périmétre de repérage et de faire procéder au démontage nécessitant des
outillages et / ou aux investigations approfondies destructives demandées par I'opérateur de repérage.

1. VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB

En I'absence de valeur-seuil réglementaire de prise en compte du risque plomb dans le cadre de cette mission, le
présent rapport n’a pas vocation a conclure sur le niveau de risques que présentent les revétements ou les matériaux
identifies comme contenant du plomb.

Il appartient aux donneurs d’ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d’intervention la moins polluante
et de définir les mesures de prévention des risques et d’hygiéne adaptées a chaque situation de travail.

Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la pratique les valeurs élevées mettent en
évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. Les valeurs faibles (< 1mg/cm?2) peuvent révéler la présence
de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d’'impuretés dans les matériaux (support métallique, parpaings,...).

2. STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font I'objet de
mesures avec un appareil a fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d’un matériau mince non susceptible
de contenir du plomb.

Le nombre de mesures est défini selon I'étendue de 'unité de repérage et de la nature des travaux.

Pour une unité de repérage définie, au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents, I'unité de
repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, I'unité de repérage définie initialement est décomposée en
plusieurs unités de repérage distinctes et les mesures sont complétées jusqu’a obtenir des résultats cohérents pour la
ou les unités de repérage définie(s).

Ces mesures sont réalisées a des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de fagon
pertinentes (partie haute et basse d’'un mur, ...). Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits
ou la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, il est procédé a des mesures
complémentaires.

Lorsque I'auteur du constat repére des revétements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant a la
présence de plomb dans ces revétements, il peut effectuer un prélévement qui sera analysé en laboratoire.
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3. PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il
attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d’écriture sur le(s) croquis et dans le(s) tableau(x) des mesures est la suivante :

> La zone de I'acces au local est nommée « A » et est reportée sur le(s) croquis ; les autres zones sont nommeées «
B », « C», « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;

Les unités de repérage (par exemple : un mur d’un local, la plinthe du méme mur, le dormant d’'une fenétre, ...) faisant
I'objet de mesures sont classées dans le(s) tableau(x) des mesures.

Nota : Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un méme substrat, un méme
revétement et un méme historique en matiére de construction et de revétement

- un matériau ayant a priori un méme historique en matiére de construction.

[ll. PROTOCOLE DU REPERAGE
1. IDENTIFICATION DES LOCAUX

L’auteur du constat dresse la liste détaillée :
- deslocaux;
- des ouvrages extérieurs (fagades, couvertures, clétures etc.).

Par local, on entend toute piece (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d’entrée, palier, partie de
cage d’escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d’escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :
> chaque palier ;

> chaque partie de cage d’escalier située entre deux paliers ;

> gaine d’ascenseur.

En vue d’assurer la cohérence de ce découpage, le hall d’entrée pourra étre assimilé au palier du rez-de-chaussée.

2. IDENTIFICATION DES ZONES

Afin de faciliter la localisation des mesures, I'auteur du constat divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs
zones qu’il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée a chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A »
le mur par lequel on accéde au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage (porte, fenétre, ...) peut étre associée a une « zone ».

3. IDENTIFICATION DES REVETEMENTS
Par revétement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revétements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de I'utilisation ancienne
de la céruse et celle de produits anticorrosion a base de minium de plomb), les vernis, les revétements muraux
composés d’'une feuille de plomb contrecollée sur du papier a peindre, le plomb laminé servant a I'étanchéité de
balcons.

Bien que pouvant étre relativement épais, les enduits sont aussi & considérer comme des revétements susceptibles
de contenir du plomb.

D’autres revétements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier
peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revétement
contenant du plomb et sont donc a analyser.

Les PVC et les glagages de faiences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible
potentiel d’émission de poussiéres de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement
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effectuée, leur recherche n’a pas été inclue dans le domaine d’application de la norme NF X 46 035 relative a la
recherche de plomb avant travaux dans les revétements, matériaux et produits de construction.
Sauf demande du donneur d’ordre, il n’est pas réalisé de mesures sur ces matériaux.

4. IDENTIFICATION DES UNITES DE REPERAGE ET SUBSTRAT

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d’avoir un revétement contenant du plomb sont analysées ou
incluses dans une unité de repérage a analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d’'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint,
toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. L’auteur du constat
identifie le substrat de 'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau,
et le revétement apparent de I'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revétement est appliqué (platre, bois, briqgue, métal, etc.).

Une unité de repérage définit soit :

- Un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un méme substrat, un méme
revétement et un méme historique en matiere de construction et de revétement ;

- Un matériau ayant a priori un méme historique en matiére de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage peut étre constituée d’un ensemble d’éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Une unité de repérage se définit a minima avec les critéres suivants : le niveau, le local, la zone, le produit ou matériau,
le substrat, le revétement.

Peuvent constituer une seule et méme unité de repérage :
> I'ensemble des plinthes d’'un méme local ;

I'ensemble des boiseries, décorations d’'un méme local ;
une porte et son huisserie dans un méme local ;

une fenétre et son huisserie dans un méme local ;
I'ensemble des modénatures d’une fagade.

V V VYV

Constituent des unités de repérage distinctes :

> les différents murs d’'une méme piéce ;

> des éléments de construction de substrats différents (tels qu’un pan de bois et le reste de la paroi murale a laquelle
il appartient) ;

> les cOtés extérieur et intérieur d’'une porte ou d’'une fenétre ;

> des éléments situés dans des locaux différents, méme contigus (tels que les 2 faces d'une porte, d’'une fenétre,
d’une cloison mobile... car elles ont pu étre peintes par des peintures différentes) ;

> une allege ou une embrasure et la paroi murale a laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, I'auteur du constat en tient compte pour
une définition plus précise des unités de repérage.

Dans une partie de cage d’escalier, sont aussi considérés comme unités de repérage distinctes :
’ensemble des marches ;

’ensemble des contremarches ;

’ensemble des balustres ;

le limon ;

la crémaillére ;

la main courante ;

le plafond.

VVVVYVYVYV
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V. INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE

Nom du fabricant de I'appareil FONDIS

Modeéle de I'appareil FENX

N° de série de I'appareil 2-0513

Nature du radionucléide Cd109

Date du dernier chargement de la source 26/09/2019 Activité a cette date et durée de vie :

850 Mbg

Autorisation ASN (DGSNR)
Remplacé par Déclaration au 1¢" Janvier 2019

Date de déclaration 07/02/2022

N° T630428_CODEP-LY0O-2022-006908 00:00:00

Date de fin de validité de I'autorisation Déclaration ASN / maj 2022

Nom du titulaire de I'autorisation ASN (DGSNR)

DELATTRE Olivier

Nom de la Personne Compétente
en Radioprotection (PCR)

LAGARRIGUE Florian

Etalon : NIST SRM2573 1.04mg/cm?

Vérification de la justesse de I’appareil
Etalonnage entrée

n° de mesure Date de la vérification Concentration (mg/cm?)

1 22/04/2024 0,31 (+/- 0,1)

Etalonnage sortie

1988 22/04/2024 0,31 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de I'appareil consiste a réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon.
En début et en fin de chaque constat et a chaque nouvelle mise sous tension de I'appareil une nouvelle vérification de la justesse de I'appareil est

réalisée.

Ces vérifications sont effectuées selon les modalités définies par le fabricant de I'appareil.
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V. DEROULEMENT DE LA MISSION
1. PRESTATIONS REALISEES :

X
X

X
X

Entretien préalable et recueil des informations relatives a 'immeuble.

Visite de 'immeuble pour inspection visuelle des revétements, matériaux, produits susceptibles de
contenir du plomb concernés. Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon
nécessité.

Mesures, avec un appareil a fluorescence X, de la concentration en plomb des revétements, matériaux,
produits repérés.

Préléevement d’échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-
traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d’analyse : Il n'a pas été fait appel a un laboratoire d'analyse

Enregistrement des données sur les revétements, produits et matériaux repérés.

Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE :

Accompagnateur(s) :
> Sans accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Etat d’occupation des locaux lors de notre visite :

Vide

Autres

informations sur le déroulement de la mission :

Le diagnostic se limite aux zones habitables rendues visibles et accessibles par le propriétaire.

Les zones situées derriére les doublages des murs et plafonds n'ont pas été visitées par défaut d'acces.

Nous nous engageons, lors d'une autre visite, a compléter le diagnostic sur les zones habitables ayant été rendues
accessibles.

4. DOCUMENTS COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE

MISSION

Documents remis

‘ Néant

5. PLANS DES PARTIES D’'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans/schémas des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants :

Etage | Intitulé du plan |
Plan de masse Plan de masse
Hébergement Rez-de-chaussée
Hébergement ler étage
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VI. RESULTATS DETAILLES

Analyses par fluorescence X :

IME - Rez-de-chaussée - Piece 1

Teneur Incertitude

a dela
Unité repérage Zone Substrat REYECEE Localisation mesure ok mesure  Observations
apparent plomb (+1-, en
(mg/cm?)  mgrcm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
2 . ) ) Plinthes (mesure 1) 0,08 (+/-0,1)
Plinthes Bois Peinture -
3 Plinthes (mesure 2) 0,08 (+/-0,1)
Partie non
visée par
- Plinthes (P2) PVvC brut Plinthes (P2) (Non mesurée) la
reglement
ation
i i +/- 0,1
4 Mur A Platre toile de verre Mur (partl.e basse) 0,01 ( )
5 + peinture Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
i i +/- 0,1
6 Mur 5 Platre toile de verre Mur (partl.e basse) 0 ( )
7 + peinture Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
i i +/- 0,1
8 Mur c Platre toile de verre Mur (partl.e basse) 0,06 ( )
9 + peinture Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
10 R toile de verre Mur (partie basse) 0,01 | (+-0,1)
M D Plat )
11 ur atre + peinture Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
12 A ) Plafond (mesure 1) 0,04 (+-0,1)
Plafond lacoplatre Peinture
13 pracop Plafond (mesure 2) 0,07 (+-0,1)
Partie non
Porte intérieure visée par
- (P1) PVvC brut Porte intérieure (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
Huisserie Porte Huisserie Porte intérieure (P1) (Non visee par
) intérieure (P1) pvC brut mesurée) _ la
réglement
ation
Partie non
Porte extérieure visée par
- (P1) PVvC brut Porte extérieure (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
Huisserie Porte Huisserie Porte extérieure (P1) (Non visee par
- . PVC brut . la
extérieure (P1) mesurée) .
reglement
ation
14 ) . Porte (P2) (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
Porte (P2 C Bois Vernis -
15 (P2) Porte (P2) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
16 Huisserie Porte . . Huisserie Porte (P2) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Cc Bois Vernis - - -
17 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,02 | (+-0,1)
18 . ) Porte (P3) (partie basse) 0,07 (+-0,1)
Porte (P3 D Bois Vernis -
19 (P3) Porte (P3) (partie haute) 0,06 (+-0,1)
20 Huisserie Porte b Bois Vernis Huisserie Porte (P3) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
21 (P3) Huisserie Porte (P3) (partie haute) 0,01 | (+-0,1)
Nombre d'unités de diagnostic : 16
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IME - Rez-de-chaussée - Piece 2
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Teneur Incertitude

a dela
Unité repérage Zone Substrat REYECEE Localisation mesure ok mesure  Observations
apparent plomb ey
(mg/cm?) mg/émz)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
22 . . ) Plinthes (P1) (mesure 1) 0,05 (+/-0,1)
Plinth P1 B P
23 inthes (P1) o1 einture Plinthes (P1) (mesure 2) 004 | (+-0)
24 A toile de verre Mur (partie basse) 0,03 | (+-0,1)
Mur A Platre )
25 ! + peinture Mur (partie haute) 0 (+-0,2)
2 i M i 7 +/- 0,1
6 Mur c Platre toile de verre ur (partl.e basse) 0,0 ( )
27 + peinture Mur (partie haute) 0,05 | (+-0,1)
i i +/- 0,1
28 Mur D Platre toile de verre Mur (partl.e basse) 0,06 ( )
29 + peinture Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
30 " ) Mur (partie basse) 0 (+/-0,2)
Mur B Crépi Peinture -
31 P Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
32 A . Plafond (mesure 1) 0,05 (+/-0,2)
Plafond lacoplatre Peinture
33 pracop Plafond (mesure 2) 0,01 (+/-0,1)
Partie non
A g g visée par
) Fenétre intérieure D PVC brut Fenétre |nter|eu[e (F1) (Non a
(F1) mesurée) .
reglement
ation
Partie non
) Huisserie Fenétre | . brut Huisserie Fenétre intérieure (F1) V|se|2 par
intérieure (F1) (Non mesurée) \
reglement
ation
Partie non
Fenétre extérieure Fenétre extérieure (F1) (Non visee par
- (F1) D PVvC brut mesurée) . la
réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
- e D PvC brut P la
extérieure (F1) (Non mesurée) N
réglement
ation
34 . . Porte (P1) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois vernis -
35 (P1) Porte (P1) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
36 Huisserie Porte A bois vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
37 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,09 (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 13

IME - Rez-de-chaussée - Piece 3

Teneur Incertitude

& de la
Unité repérage Zone Substrat AR Localisation mesure el mesure  Observations
apparent plomb (+-, en
(mg/cm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
réglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) Carrelage brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
réglement
ation
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Unité repérage

Zone

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

38 A . Mur (partie basse) 0 (+/-0,1)
39 Mur A Platre peinture Mur (partie haute) 0 (+/-0,1)
40 A ) Mur (partie basse) 0,08 (+-0,1)
M B PI
41 ur ate peinture Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
42 R ) Mur (partie basse) 0 (+-0,1)
M PI
43 u c atre peinture Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
44 A ) Mur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
45 Mur D Plate peinture Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
46 A . Plafond (mesure 1) 0,09 (+/-0,1)
47 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) 0,08 (+/-0,1)
48 . . Porte (P1) (partie basse) 0,02 (+/-0,2)
Porte (P1 A
49 orte (P1) bois verns Porte (P1) (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
50 Huisserie Porte A bois vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,07 (+/-0,2)
51 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,07 | (+/-0,1)
52 . ) Porte (P2) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Porte (P2 B bois ernis
53 (P2) ! vern! Porte (P2) (partie haute) 005 | (+-0.1)
54 Huisserie Porte B bois vernis Huisserie Porte (P2) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
55 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,06 | (+/-0,1)
56 . ) Porte (P3) (partie basse) 0,07 (+/-0,2)
Porte (P B
57 orte (P3) bois vernis Porte (P3) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
58 Huisserie Porte 5 bois vernis Huisserie Porte (P3) (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
59 (P3) Huisserie Porte (P3) (partie haute) 0,08 | (+/-0,1)
60 . . Porte (P4) (partie basse) 0 (+/-0,1)
61 Porte (P4) B bois vernis Porte (P4) (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
62 Huisserie Porte B bois vernis Huisserie Porte (P4) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
63 (P4) Huisserie Porte (P4) (partie haute) 0,08 | (+/-0,1)
64 . ) Porte (P5) (partie basse) 0,02 (+/-0,2)
Porte (P D
65 orte (PS) bois vernis Porte (P5) (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
66 Huisserie Porte D bois vernis Huisserie Porte (P5) (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
67 (P5) Huisserie Porte (P5) (partie haute) 0,07 | (+/-0,1)
68 . . Porte (P6) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Porte (P6 D b
69 orte (P6) oIS vermis Porte (P6) (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
70 Huisserie Porte D bois vernis Huisserie Porte (P6) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
71 (P6) Huisserie Porte (P6) (partie haute) 0,09 | (+/-0,1)
72 . . Porte (P7) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
P P7 D
73 orte (P7) bois vernis Porte (P7) (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
74 Huisserie Porte D bois vernis Huisserie Porte (P7) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
75 (P7) Huisserie Porte (P7) (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
76 . ) Porte (P8) (partie basse) 0,06 (+-0,1)
7 Porte (P8) c bois Peinture Porte (P8) (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
78 Huisserie Porte c bois Peinture Huisserie Porte (P8) (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
79 (P8) Huisserie Porte (P8) (partie haute) 0,01 | (+-0,1)
80 ) ) Porte (P9) (partie basse) 0,08 (+/-0,2)
Porte (P D P
81 orte (P9) bois einture Porte (P9) (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
82 Huisserie Porte i ) Huisserie Porte (P9) (partie basse) 0,04 | (+-0.1)
D P
83 (P9) bois einture Huisserie Porte (P9) (partie haute) 0,04 | (+/-0.1)

Nombre d'unités de diagnostic : 25

IME - Rez-de-chaussée - Piece 4
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Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb e
(mg/em?)  mgicme)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
84 . . ) Plinthes (P1) (mesure 1) 0,05 (+/-0,2)
Plinthes (P1 Bois Peinture -
85 = Plinthes (P1) (mesure 2) 0,08 (+/-0,1)
Partie non
visée par
- Plinthes (P2) PVvC brut Plinthes (P2) (Non mesurée) la
reglement
ation
i i +/- 0,1
86 Mur A platre toile de verre Mur (partl.e basse) 0 ( )
87 + peinture Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
88 R toile de verre Mur (partie basse) 0,04 | (+-0,1)
Mur B latre : -
89 P + peinture Mur (partie haute) 0,09 (+-0,2)
i M i +/- 0,1
90 Mur c platre toile de verre ur (partl.e basse) 0 ( )
91 + peinture Mur (partie haute) 0 (+/-0,1)
i i +/- 0,1
92 Mur D platre toile de verre Mur (partl.e basse) 0,05 ( )
93 + peinture Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
94 Plafond Platre toile de verre Plafond (mesure 1) 0,08 (+/-0,2)
95 + peinture Plafond (mesure 2) 0,01 (+/-0,1)
96 . . Porte (P1) (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois Vernis -
97 (P1) Porte (P1) (partie haute) 0 (+/-0,2)
98 Huisserie Porte A bois Vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
99 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,07 | (+/-0,1)
Partie non
Porte intérieure visée par
- P2) C PVvC brut Porte intérieure (P2) (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
Huisserie Porte Huisserie Porte intérieure (P2) (Non visee par
) intérieure (P2) ¢ PvC brut mesurée) _ la
réglement
ation
Partie non
Porte extérieure visée par
- P2) C PVvC brut Porte extérieure (P2) (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
Huisserie Porte Huisserie Porte extérieure (P2) (Non visee par
- . C PVC brut . la
extérieure (P2) mesurée) .
reglement
ation
100 - . . Volet intérieur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Volet intérieur C Métal Peinture — -
101 Volet intérieur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
102 . . ) Volet extérieur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Volet extérieur C Métal Peinture - -
103 Volet extérieur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
Nombre d'unités de diagnostic : 16

IME - Rez-de-chaussée - Piece 5

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat RIS Localisation mesure ok Observations
apparent
(mg/cm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
réglement
ation
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Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb e
(mg/cm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) Carrelage brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Mur inférieur A Platre faience Mur inférieur (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Mur inférieur B Platre faience Mur inférieur (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Mur inférieur C Platre faience Mur inférieur (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Mur inférieur D Platre faience Mur inférieur (Non mesurée) la
reglement
ation
104 . R toile de verre Mur supérieur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
Mur supérieur A Platre : - -
105 P + peinture Mur supérieur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
106 L A toile de verre Mur supérieur (partie basse) 0 (+/-0,1)
Mur supérieur B Platre : - -
107 P + peinture Mur supérieur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
108 Mur supérieur c Platre toile de verre Mur supérieur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
109 P + peinture Mur supérieur (partie haute) 0 (+/-0,1)
110 Mur supérieur D Platre toile de verre Mur supérieur (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
111 P + peinture Mur supérieur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
Partie non
_ visée par
- Plafond dalle de faux brut Plafond (Non mesurée) la
plafond .
reglement
ation
s Fenétre intérieure (F1) (partie +/- 0,1
112 Fenétre intérieure . ) mobile)( ) (P 0,08 ( )
(F1) C Bois Peinture — : :
113 Fenétre intérieure (F1) (Huisserie) 0,08 (+/-0,1)
. Fenétre extérieure (F1) (partie +/- 0,1
114 Fenétre extérieure c . ) mobile)( ) (P 0,06 ( )
(F1) Bois Peinture | : i
115 Fenétre extérieure (F1) (Huisserie) 0,06 (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 13

IME - Rez-de-chaussée - Piece 6

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat RGN Localisation mesure S mdeeSLare Observations
apparent plomb Ehey
(mg/lcm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) PVvC brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
116 . . . Plinthes (P2) (mesure 1) 0,08 (+/-0,1)
117 Plinthes (P2) Bois Peinture Plinthes (P2) (mesure 2) 001 | (+-01)
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Unité repérage

Zone

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

118 Mur A latre Pabier peint Mur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
119 P pierp Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,2)
120 A . . Mur (partie basse) 0,02 (+-0,1)
M B lati P t -
121 ur pitre apier pein Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
122 R ) ) Mur (partie basse) 0,02 | (+/-0,1)
M C lati P t -
123 ur pitre apier pein Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
124 ~ . . Mur (partie basse) 0 (+/-0,1)
Mur D latre Papier peint -
125 ) P pier pel Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,2)
126 R . Plafond (mesure 1) 0,04 (+/-0,1)
127 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) 0,08 (+/-0,1)
128 . ) Porte (P1) (partie basse) 0 (+/-0,1)
Porte (P1 A b -
129 orte (P1) o1 vernis Porte (P1) (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
130 Huisserie Porte A bois vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,08 (+/-0,2)
131 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,04 | (+/-0,1)
Partie non
Fenétre intérieure Fenétre intérieure (F1) (Non visee par
- C PVvC brut p la
(F1) mesurée) raglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
- NP C PVvC brut ) la
intérieure (F1) (Non mesurée) réglement
ation
Partie non
N - A - visée par
) Fenétre extérieure c PVC brut Fenétre exterleu,re (F1) (Non a
(FL) mesurée) reglement
ation
Partie non
) Huisserie Fenétre | - PVC brut Huisserie Fenétre extérieure (F1) V|se|2 par
extérieure (F1) (Non mesurée) réglement
ation
132 o . . Volet intérieur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Volet int C Métal t
133 oletinterieur e peinture Volet intérieur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
134 . . ) Volet extérieur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
Volet ext C Métal t
135 olet extenieur e peinture Volet extérieur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 16

IME - Rez-de-chaussée - Piece 7

Unité repérage

Sol

Zone

Substrat

Sol plastique

Revétement
apparent

brut

Localisation mesure

Sol (Non mesurée)

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

Incertitude

dela
mesure

+/-, en
mg/cm?)

Observations

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Plinthes (P1)

PVvC

brut

Plinthes (P1) (Non mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Mur

platre

pvc

Mur (Non mesurée)

Partie non
visée par
la
réglement
ation
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Unité repérage

Zone

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur

en

plomb

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure Observations
(+/-, en

(mg/cm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Mur B platre pvc Mur (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Mur C platre pvc Mur (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Mur D platre pvc Mur (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Mur E platre pvc Mur (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Mur F platre pvc Mur (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Mur G platre pvc Mur (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Mur H platre pvc Mur (Non mesurée) la
reglement
ation
136 R toile de verre Plafond (mesure 1) 0,08 | (+-0,1)
Plafond Platre )
137 + peinture Plafond (mesure 2) 0,01 (+/-0,2)
138 . . Porte (P1) (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
139 Porte (P1) A bois vernis Porte (P1) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
140 Huisserie Porte A boi ) Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
141 (P1) o1 vernis Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,08 | (+-0,1)
142 . . Porte (P2) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
143 Porte (P2) B Bois Peinture Porte (P2) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
144 Huisserie Porte . . Huisserie Porte (P2) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
B Bois Peinture - - -
145 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,02 (+-0,1)
146 . . Porte (P3) (partie basse) 0,07 | (+/-0,1)
147 Porte (P3) D Bois Peinture Porte (P3) (partie haute) 0.07 *-0.1)
148 Huisserie Porte D Bois Peinture HU|'sser|'e Porte (P3) (pam.e basse) 0,05 (+/-0,1)
149 (P3) Huisserie Porte (P3) (partie haute) 0,05 | (+/-0,1)
Partie non
) Fenétre intérieure E PVC brut Fenétre intérieute (F1) (Non wse; par
(F1) mesurée) reglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
) intérieure (F1) E pvC brut (Non mesurée) _ la
réglement
ation
Partie non
Fenétre extérieure b Fenétre extérieure (F1) (Non wsele par
) (F1) E pvC rut mesurée) L a
reglement
ation
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb e
(mg/cm?) mg/(’:mz)
Partie non
; Huisserie Fenétre | . pVC brut Huisserie Fenétre extérieure (F1) V'selz par
extérieure (F1) (Non mesurée) .
réglement
ation
150 s . ) Volet intérieur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Volet intérieur E Métal einture — -
151 P Volet intérieur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
152 . . ) Volet extérieur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
Volet extérieur E Métal einture - -
153 p Volet extérieur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 23

IME - Rez-de-chaussée - Piece 8

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat ROV Localisation mesure &l Observations
apparent (+1- en
(mg/cm?) mg/cm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Mur A platre pvc Mur (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Mur B platre pvc Mur (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Mur C platre pvc Mur (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Mur D platre pvc Mur (Non mesurée) la
reglement
ation
154 A . Plafond (mesure 1) 0,05 (+/-0,1)
155 Plafond placopléatre Peinture Plafond (mesure 2) 0.01 (+1-0.1)
156 . . Porte (P1) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
157 Porte (P1) A bois Peinture Porte (P1) (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
158 Huisserie Porte A bois Peinture HU|.sser|'e Porte (P1) (pam.e basse) 0,02 (+/-0,1)
159 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,02 (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 8

IME - Rez-de-chaussée - Piece 9

Teneur Incertitude

a dela
Unité repérage Zone Substrat RECUEIL Localisation mesure o mesure  Observations
apparent plomb "0~ .
(mg/cm?)  mg/cm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
réglement
ation
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb e
(mg/cmz) mg/é:mz)

Partie non
visée par

- Plinthes (P1) PvC brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
réglement

ation
160 R toile de verre Mur (partie basse) 0,06 | (+/-0,1)
M A | )
161 ur platre + peinture Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
162 R toile de verre Mur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
M B | .

163 ur platre + peinture Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)

164 A toile de verre Mur (partie basse) 0,02 | (+-0,1)

165 Mur c platre + peinture Mur (partie haute) 0,09 | (+-0,1)

166 A toile de verre Mur (partie basse) 0,03 | (+-0,1)

167 Mur D platre + peinture Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)

108 Plafond lacoplatre einture Plafond (mesure 1) 0,03 | (+-0)

169 pacop P Plafond (mesure 2) 0,03 (+/-0,1)

170 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0 (+/-0,1)

P P1 A P

171 orte (P1) bois einture Porte (P1) (partie haute) 0,03 (+/-0,1)

172 Huisserie Porte A bois Peinture Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)

173 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,08 | (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 9

IME - Rez-de-chaussée - Piece 10

Teneur Incertitude

A dela
Unité repérage Zone Substrat RSV Localisation mesure o mesure  Observations
apparent plomb e
mg/cm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) PvC brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
174 . . ) Plinthes (P2) (mesure 1) 0,08 (+/-0,1)
Plinthes (P2 Bois Peinture -
175 P2) Plinthes (P2) (mesure 2) 0,04 (+/-0,1)
i i +/- 0,1
176 Mur A Platre toile de verre Mur (partlle basse) 0,07 ( )
177 + peinture Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,2)
17 i i +/- 0,1
8 Mur c Platre toile de verre Mur (partl.e basse) 0,05 | ( )
179 + peinture Mur (partie haute) 0 (+-0,1)
180 A . Mur (partie basse) 0,08 (+-0,1)
Mur D Platre Peinture -
181 Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
182 ~ ) ) Mur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
Mur B Platre Papier peint -
183 pierp Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
184 R . Plafond (mesure 1) 0,09 (+-0,1)
Plafond Platre einture
185 P Plafond (mesure 2) 0,05 (+/-0,1)
186 . . Porte (P1) (partie basse) 0,02 (+-0,1)
Porte (P1 A bois Vernis -
187 (P1) Porte (P1) (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
188 Huisserie Porte A bois Vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0 (+/-0,1)
189 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,04 | (+/-01)
Partie non
Mo L visée par
) Fenétre intérieure Fenétre intérieure (F1) (Non
(F1) c PVe brut mesurée) _la
reglement
ation
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb e
(mg/cm?)  mgicm?)
Partie non
; Huisserie Fenétre | PVC brut Huisserie Fenétre intérieure (F1) V'selz par
intérieure (F1) (Non mesurée) .
réglement
ation
Partie non
; Fenétre extérieure | PVC brut Fenétre extérieure (F1) (Non V'Selz par
(F1) mesurée) reglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
) extérieure (F1) ¢ pVC brut (Non mesurée) _ la
reglement
ation
190 o , . Volet intérieur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Volet intérieur c Métal einture —— -
191 P Volet intérieur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
192 . . . Volet extérieur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
Volet extérieur c Métal einture - -
193 P Volet extérieur (partie haute) 0 (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 16

IME - Rez-de-chaussée - Piece 11

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat REULETENL Localisation mesure S mdeesﬁe Observations
apparent plomb (+1-, en
(mg/lcm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) PVvC brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
194 . toile de verre Mur (partie basse) 0,05 | (+-0,1)
Mur A platre ) -
195 + peinture Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
196 A toile de verre Mur (partie basse) 0,09 | (+-0,1)
Mur B platre ) -
197 + peinture Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
198 R toile de verre Mur (partie basse) 0,05 | (+-0,1)
Mur C platre ) -
199 + peinture Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
i i +/- 0,1
200 Mur b olatre toile de verre Mur (partlle basse) 0,03 ( )
201 + peinture Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
202 Plafond Platre toile de verre Plafond (mesure 1) 0,05 (+/-0,1)
203 + peinture Plafond (mesure 2) 0,08 (+/-0,1)
204 . . Porte (P1) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois Peinture -
205 (P1) Porte (P1) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
206 Huisserie Porte . . Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
A bois Peinture - - -
207 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,06 | (+-0,1)
Nombre d'unités de diagnostic : 9
IME - Rez-de-chaussée - Piéce 12
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb e
(mglem?)  mgrem?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) PVvC brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
208 . . ) Plinthes (P2) (mesure 1) 0,02 (+/-0,1)
Plinthes (P2 Bois Peinture -
209 P2) Plinthes (P2) (mesure 2) 0,02 (+/-0,1)
210 ~ . . Mur (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Mur A latre Papier peint -
211 P pierp Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
212 . . . Mur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Mur B latre Papier peint -
213 P plerp Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,2)
214 . . . Mur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Mur C latre Papier peint -
215 P Pierp Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
216 ~ ) ) Mur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
Mur D latre Papier peint -
217 P PIerp Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
218 Plafond Platre toile de verre Plafond (mesure 1) 0,05 (+/-0,1)
219 + peinture Plafond (mesure 2) 0,05 (+/-0,1)
220 . . Porte (P1) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois Vernis -
221 (PD) Porte (P1) (partie haute) 0 (+/-0,1)
222 Huisserie Porte A bois Vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
223 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,02 | (+-0,1)
Partie non
Porte intérieure L , V|se|e par
- (P2) C PvC brut Porte intérieure (P2) (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
Huisserie Porte Huisserie Porte intérieure (P2) (Non visee par
) intérieure (P2) ¢ PvC brut mesurée) _ la
réglement
ation
Partie non
Porte extérieure visée par
- P2) C PVvC brut Porte extérieure (P2) (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
Huisserie Porte Huisserie Porte extérieure (P2) (Non visee par
- . C PVC brut . la
extérieure (P2) mesurée) .
reglement
ation
224 - . . Volet intérieur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
Volet intérieur C Métal einture — -
225 P Volet intérieur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
226 L . . Volet extérieur (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Volet extérieur C Métal einture - -
227 P Volet extérieur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 16

IME - Rez-de-chaussée - Piece 13

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat RIS Localisation mesure ok Observations
apparent
(mg/cm?)  mgicm?)

Partie non
visée par

- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
réglement

ation
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Unité repérage

Zone

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude
dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

228 . . . Plinthes (P1) (mesure 1) 0,06 (+/-0,1)

229 Plinthes (P1) Bois peinture Plinthes (P1) (mesure 2) 009 | (+-0.1)
Partie non
visée par

- Plinthes (P2) PVvC brut Plinthes (P2) (Non mesurée) la
reglement

ation
230 A toile de verre Mur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
M A | .

231 ur platre + peinture Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)

232 A toile de verre Mur (partie basse) 0,07 | (+/-01)

233 Mur c platre + peinture Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)

234 A toile de verre Mur (partie basse) 0,03 | (+-0,1)

235 Mur b platre + peinture Mur (partie haute) 0,03 | (+-0,1)

236 A ) Mur (partie basse) 0,02 (+-0,1)

M B | P
237 ur platre einture Mur (partie haute) 0 (+/-0,1)
238 . . Plafond (mesure 1) 0,02 (+/-0,1)
Plaf PI P

239 afond atre einture Plafond (mesure 2) 0,02 (+/-0,1)

240 . . Porte (P1) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)

241 Porte (P1) A bois vermis Porte (P1) (partie haute) 0,09 (+/-0,1)

242 Huisserie Porte A bois vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)

243 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,07 | (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 10

IME - Rez-de-chaussée - Piece 14

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat REULETENL Localisation mesure S mdeesﬁe Observations
apparent plomb (+1-, en
(mg/ecm?)  mgiem?)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) Carrelage brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
244 - ) Mur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
M A
245 ur crepi peinture Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
246 - . Mur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
M B C t
247 ur rep! peinture Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
248 - ) Mur (partie basse) 0,07 (+-0,1)
M C C t
249 ur ep! peinture Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
250 - ) Mur (partie basse) 0,03 | (+-0,1)
M D
251 ur Crépi peinture Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
252 - . Mur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
M E
253 ur Crepi peinture Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
254 - . Mur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
M F C t
255 r ep! peinture Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
256 L. . Mur (partie basse) 0,05 (+/-0,2)
M G C t -
257 ur rep! peinture Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
258 3 . Plafond (mesure 1) 0,03 | (+/-0,1)
Plafond bét Peint
259 aton eton einture Plafond (mesure 2) 0,03 (+/-0,1)
260 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0 (+/-0,1)
Porte (P1 A b Peint :
261 orte (P1) o1 einture Porte (P1) (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
262 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0 (+/-0,1)
A bois Peinture - - -
263 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,04 | (+/-0,1)
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Revétement

Substrat
apparent

Unité repérage

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

264 Porte intérieure ) ) Porte intérieure (P2) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
C Bois Peinture
265 (P2) ! "y Porte intérieure (P2) (partie haute) 0,04 | (+-0,1)
266 _ _ Huisserie Porte intérieure P2) 0,09 (+/-0,1)
Huisserie Porte c Bois Peinture (partie basse)
267 intérieure (P2) Huisserie Porte intérieure (P2) 0.06 (+/-0,1)
(partie haute) '
268 Porte extérieure . ) Porte extérieure (P2) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
C Bois Peinture
269 (P2) ! " Porte extérieure (P2) (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
270 ) ] Huisserie Porte exterieure P2) 0,05 (+/-0,1)
Huisserie Porte c Bois Peinture (partie basse)
extérieure (P2) Huisserie Porte extérieure (P2) (+/-0,1)
271 h 0,03
(partie haute)

Nombre d'unités de diagnostic : 16

IME - Rez-de-chaussée - Piece 15

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat B Localisation mesure <l m‘lesbe:e Observations
apparent plomb (+1-, en
(mg/ecm?)  mgiem?)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
272 . . . Plinthes (P1) (mesure 1) 0,09 (+/-0,1)
Plinthes (P1 B Peint
273 inthes (P1) o1 einture Plinthes (P1) (mesure 2) 007 | (+-0,1)
i i +/- 0,1
274 Mur A Platre toile de verre Mur (pam.e basse) 0,04 ( )
275 + peinture Mur (partie haute) 0,05 (+-0,2)
i i +/- 0,1
276 Mur B Platre toile de verre Mur (partlle basse) 0,05 ( )
277 + peinture Mur (partie haute) 0 (+/-0,2)
i i +/- 0,1
278 Mur c Platre toile de verre Mur (partlle basse) 0,07 ( )
279 + peinture Mur (partie haute) 0 (+/-0,2)
2 i i +/- 0,1
80 Mur E Platre toile de verre Mur (partl.e basse) 0,04 | ( )
281 + peinture Mur (partie haute) 0 (+/-0,1)
282 i i +/- 0,1
8 Mur G Platre toile d.e verre Mur (partl.e basse) 0,03 ( )
283 + peinture Mur (partie haute) 0,04 | (+-0,1)
284 ) ) Mur (partie basse) 0,05 | (+-0,1)
Mur D béton Peinture -
285 Mur (partie haute) 0 (+/-0,1)
286 . ) Mur (partie basse) 0 (+/-0,1)
Mur E béton Peinture -
287 Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
288 )’ ) Mur (partie basse) 0 (+/-0,1)
Mur F béton Peinture -
289 Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
Partie non
visée par
- Plafond dalle brut Plafond (Non mesurée) la
reglement
ation
290 R . Plafond (mesure 1) 0,09 | (+-0,1)
Plafond Platre Peinture
291 ntu Plafond (mesure 2) 0,03 (+/-0,1)
292 Faux Limon Béton Peinture Faux Limon (mesure 1) 0,07 (+/-0,1)
293 Faux Limon (mesure 2) 0,07 (+/-0,1)
294 Crémaillére Béton Peinture Crémaillére (mesure 1) 0,03 (+/-0,1)
295 Crémaillére (mesure 2) 0 (+/-0,1)
296 Main courante Métal Peinture Main courante (mesure 1) 5,27 (+/-0,1)
Numeéro du dossier : 2404CRACL - BI112820000000029 — 24/
Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bati
Lieu d'intervention : IME Les Escloses Crouzy-Haut — 15200 MAURIAC 101




Revétement

Substrat
apparent

Zone

Unité repérage

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

297 ) Revet. Marches (mesure 1) 0,03 (+/-0,1)
298 Marches béton Plastique Marches (mesure 2) 005 | (+-01)
299 . Revet. Contremarches (mesure 1) 0,06 | (+-0,1)
h ;
300 Contremarches béton Plastique Contremarches (mesure 2) 0,05 | (+-01)
301 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
P P1 A
302 orte (P1) bois peinture Porte (P1) (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
isseri isseri i +/- 0,1
303 Huisserie Porte A bois peinture HU|.sser|.e Porte (P1) (partlie basse) 0,06 ( )
304 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,01 | (+-0,1)
305 . . Porte (P2) (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
Porte (P2 B bois einture
306 (P2) ! peintu Porte (P2) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
7 - - Hui ie P p2 i +/- 0,1
30 Huisserie Porte B bois peinture U|.sser|.e orte (P2) (pam_e basse) 0,05 ( )
308 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,06 | (+-0,1)
309 ) ) Porte (P3) (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
P P
310 orte (P3) G bois peinture Porte (P3) (partie haute) 0 | *-01
isseri isseri i +/- 0,1
311 Huisserie Porte G bois peinture HU|.sser|.e Porte (P3) (partlie basse) 0,07 ( )
312 (P3) Huisserie Porte (P3) (partie haute) 0,09 | (+/-0,1)
Partie non
e L visée par
) Fenétre intérieure E PVC brut Fenétre intérieure (F1) (Non a
(F1) mesurée) réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
- S E PVvC brut ) la
intérieure (F1) (Non mesurée) réglement
ation
Partie non
N - A - visée par
) Fenétre extérieure E PVC brut Fenétre exterleu,re (F1) (Non a
(F1) mesurée) reglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
- - E PVvC brut P la
extérieure (F1) (Non mesurée) réglement
ation

Nombre d'unités de diagnostic : 28

IME - Rez-de-chaussée - Piece 16

Teneur Incertitude
L Revétement o en dela .
Unité repérage Zone Substrat Localisation mesure mesure  Observations
apparent plomb e
(mg/cm?) mg/émZ)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
313 . . . Plinthes (mesure 1) 0,01 (+/-0,1)
Plinth B Peint -
314 Inihes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,05 (+/-0,1)
315 . . Mur (partie basse) 0 (+/-0,1)
Mur A Platre Peinture -
316 Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
317 . . Mur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
Mur B Platre Peinture -
318 Y ntu Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
319 ~ . Mur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
Mur C Platre Peinture -
320 Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
321 ~ . Mur (partie basse) 0,09 (+/-0,2)
M D Plat Peint -
322 ur aire einture Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,2)
323 . . Mur (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Mur E Platre Peinture -
324 Y ntu Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
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o

SOCOTEC

Teneur Incertitude
Revétement o o de la '
X PRl R0 =i - mesure  Observations

Substrat e e

Unité repérage Zone

(+/-, en

(mg/ecm?)  mgicm?)
325 . . Mur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Mur Platre Peinture -
326 Mur (partie haute) 0,04 | (+/-0,1)
327 . ) Plafond (mesure 1) 0,06 (+/-0,2)
Plafond enduit Peinture
328 Plafond (mesure 2) 0,03 (+/-0,1)
Partie non
; Fenétre intérieure PVC brut Fenétre intérieure (F1) (Non V'Selz par
(F1) mesurée) raglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
) intérieure (F1) pvC brut (Non mesurée) _ la
réglement
ation
Partie non
) Fenétre extérieure PVC brut Fenétre extérieure (F1) (Non V|selz par
(F1) mesurée) .
réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
- . PVvC brut ) la
extérieure (F1) (Non mesurée) .
reglement
ation
Partie non
Fenétre intérieure Fenétre intérieure (F2) (Non visee par
- PVvC brut . la
(F2) mesurée) R
reglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F2) visee par
) intérieure (F2) PvC brut (Non mesurée) _ la
réglement
ation
Partie non
Fenétre extérieure Fenétre extérieure (F2) (Non visee par
- PVvC brut . la
(F2) mesurée) .
reglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F2) visee par
- e PVC brut P la
extérieure (F2) (Non mesurée) .
reglement
ation
Partie non
; Fenétre intérieure PVC brut Fenétre intérieure (F3) (Non V'Selz par
(F3) mesurée) reglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F3) visee par
) intérieure (F3) pvC brut (Non mesurée) \ la
réglement
ation
Partie non
Fenétre extérieure Fenétre extérieure (F3) (Non visee par
- PVvC brut . la
(F3) mesurée) .
reglement
ation
Partie non
) Huisserie Fenétre pVC brut Huisserie Fenétre extérieure (F3) V'Selz par
extérieure (F3) (Non mesurée) N
reglement
ation
Partie non
) Fenétre intérieure pVC brut Fenétre intérieure (F4) (Non V'Selz par
(F4) mesurée) reglement
ation
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o

SOCOTEC

Teneur Incertitude
Revétement o o de la '
- Localisation mesure € mesure |Observations
apparent plomb (+1- en

(mg/cm?)  mgicma)

Unité repérage Zone Substrat

Huisserie Fenétre
intérieure (F4)

PvC

brut

Huisserie Fenétre intérieure (F4)
(Non mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Fenétre extérieure
(F4)

PVC

brut

Fenétre extérieure (F4) (Non
mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Huisserie Fenétre
extérieure (F4)

PVC

brut

Huisserie Fenétre extérieure (F4)
(Non mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Fenétre intérieure
(F5)

PvC

brut

Fenétre intérieure (F5) (Non
mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Huisserie Fenétre
intérieure (F5)

PvC

brut

Huisserie Fenétre intérieure (F5)
(Non mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Fenétre extérieure
(F5)

PVC

brut

Fenétre extérieure (F5) (Non
mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Huisserie Fenétre
extérieure (F5)

PVC

brut

Huisserie Fenétre extérieure (F5)
(Non mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Fenétre intérieure
(F6)

PvC

brut

Fenétre intérieure (F6) (Non
mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Huisserie Fenétre
intérieure (F6)

PVvC

brut

Huisserie Fenétre intérieure (F6)
(Non mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Fenétre extérieure
(F6)

PVC

brut

Fenétre extérieure (F6) (Non
mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Huisserie Fenétre
extérieure (F6)

PVC

brut

Huisserie Fenétre extérieure (F6)
(Non mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Fenétre intérieure
(F7)

PVvC

brut

Fenétre intérieure (F7) (Non
mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Huisserie Fenétre
intérieure (F7)

PVC

brut

Huisserie Fenétre intérieure (F7)
(Non mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Fenétre extérieure
(F7)

PVvC

brut

Fenétre extérieure (F7) (Non
mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation
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o

SOCOTEC

Teneur Incertitude
Revétement o o de la '
- Localisation mesure € mesure |Observations
apparent plomb (+1- en

(mg/cm?)  mgicma)

Unité repérage Zone Substrat

Huisserie Fenétre
extérieure (F7)

PvC

brut

Huisserie Fenétre extérieure (F7)
(Non mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Fenétre intérieure
(F8)

PVC

brut

Fenétre intérieure (F8) (Non
mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Huisserie Fenétre
intérieure (F8)

PVC

brut

Huisserie Fenétre intérieure (F8)
(Non mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Fenétre extérieure
(F8)

PvC

brut

Fenétre extérieure (F8) (Non
mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Huisserie Fenétre
extérieure (F8)

PvC

brut

Huisserie Fenétre extérieure (F8)
(Non mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Fenétre intérieure
(F9)

PVC

brut

Fenétre intérieure (F9) (Non
mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Huisserie Fenétre
intérieure (F9)

PVC

brut

Huisserie Fenétre intérieure (F9)
(Non mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Fenétre extérieure
(F9)

PvC

brut

Fenétre extérieure (F9) (Non
mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Huisserie Fenétre
extérieure (F9)

PVvC

brut

Huisserie Fenétre extérieure (F9)
(Non mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Fenétre intérieure
(F10)

PVC

brut

Fenétre intérieure (F10) (Non
mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Huisserie Fenétre
intérieure (F10)

PVC

brut

Huisserie Fenétre intérieure (F10)
(Non mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Fenétre extérieure
(F10)

PVvC

brut

Fenétre extérieure (F10) (Non
mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Huisserie Fenétre
extérieure (F10)

PVC

brut

Huisserie Fenétre extérieure (F10)
(Non mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Fenétre intérieure
(F11)

PVvC

brut

Fenétre intérieure (F11) (Non
mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation
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o

SOCOTEC

Teneur Incertitude

L Revétement o en dela .
Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb Tf/}-sg;e Observations
(mg/cm?)  mgicm?)
Partie non
) Huisserie Fenétre PVC brut Huisserie Fenétre intérieure (F11) V|se|: par
intérieure (F11) (Non mesurée) réglement
ation
Partie non
) Fenétre extérieure PVC brut Fenétre extérieure (F11) (Non V|se|: par
(F11) mesurée) réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F11) visee par
- P PvC brut . la
extérieure (F11) (Non mesurée) réglement
ation
Fenétre intérieure (F12) (partie (+/-0,1)
329 Fenétre intérieure Bois Peinture basse) 0,06
(F12) Fenétre intérieure (F12) (partie (+/-0,1)
330 0,06
haute)
Huisserie Fenétre intérieure (F12) (+/-0,1)
331 . " . f 0,08
Huisserie Fenétre Bois Peinture (partie basse)
intérieure (F12) Huisserie Fenétre intérieure (F12) (+/-0,1)
332 8 0,03
(partie haute)
333 A B Fenétre extérieure (F12) (partie 0,04 (+/-0,1)
Fenétre extérieure Bois Peinture basse)
(F12) Fenétre extérieure (F12) (partie (+/-0,1)
334 0,05
haute)
Huisserie Fenétre extérieure (F12) (+/-0,1)
335 . " . ; 0,01
Huisserie Fenétre Bois Peinture (partie basse)
extérieure (F12) Huisserie Fenétre extérieure (F12) (+/-0,1)
336 - 0,08
(partie haute)
Fenétre intéri F1 i +/- 0,1
337 Fenétre intérieure . . enstre Inte;%lérife)( 3) (partie 0,01 *+-0.1)
(F13) Bois Peinture — : :
338 Fenétre intérieure (F13) (Huisserie) 0,05 (+/-0,1)
. - Fenétre extérieure (F13) (partie (+/-0,1)
- 4
339 Fenetn(aFig)eneure Bois Peinture mobile) 00
340 Fenétre extérieure (F13) (Huisserie) 0,01 (+/-0,1)
Fenétre intéri F14 i +-0,1
341 Fenétre intérieure . . enstre Inte;%lérife)( ) (partie 0,07 *+-0.1)
(F14) Bois Peinture S : :
342 Fenétre intérieure (F14) (Huisserie) 0,04 (+/-0,1)
Fené éri F14 i +-0,1
343 Fenétre extérieure . . enetre exter;lce’girlee)( ) (partie 0,03 (+-0.1)
(F14) Bois Peinture _ _ : :
344 Fenétre extérieure (F14) (Huisserie) 0,07 (+/-0,1)
s Fenétre intérieure (F15) (partie (+/-0,1)
345 ; 0,03
Fenetrg: |1n5t)er|eure Bois Peinture mobile)
346 Fenétre intérieure (F15) (Huisserie) 0,03 (+/-0,1)
Fené ri F1 i +/-0,1
347 Fenétre extérieure . . enetre exter:]lggirli)( 5) (partie 0,06 (+-0.1)
(F15) Bois Peinture _ _ : :
348 Fenétre extérieure (F15) (Huisserie) 0 (+/-0,1)
349 Fenétre intérieure . . Fenetre Imer::iléri?e)(':m) (partie 0,02 (+-0.1)
(F16) Bois Peinture E— : :
350 Fenétre intérieure (F16) (Huisserie) 0,02 (+/-0,1)
— — - m
351 Fenétre extérieure . . Fenetre exter:]lgg:'li)(Flﬁ) (partie 0,08 (+-0.1)
(F16) Bois Peinture _ _ : :
352 Fenétre extérieure (F16) (Huisserie) 0,05 (+/-0,1)
L Fenétre intérieure (F17) (partie +/- 0,1
353 Fenétre intérieure . ) mobile)( ) (P 0,07 ( )
(F17) Bois Peinture S : :
354 Fenétre intérieure (F17) (Huisserie) 0,01 (+/-0,1)
. . Fenétre extérieure (F17) (partie (+/-0,2)
355 ) . . 0
Fenetrc(—:‘Fi%eneure Bois Peinture mobile)
356 Fenétre extérieure (F17) (Huisserie) 0,07 (+/-0,1)
s Fenétre intérieure (F18) (partie +/-0,1
357 Fenétre intérieure . . : rr|10LtlJiIe)( ) (part 0,03 ( )
(F18) Bois Peinture S : :
358 Fenétre intérieure (F18) (Huisserie) 0 (+/-0,2)
Fenétre extérieure . . Fenétre extérieure (F18) (partie (+/-0,1)
359 (F18) Bois Peinture mobile) 0,09
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Unité repérage

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur

en

plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

360 Fenétre extérieure (F18) (Huisserie) 0,03 (+/-0,1)
PO Fenétre intérieure (F19) (partie (+/-0,1)
361 . . } 0,09
Fenetrgzllné)erleure Bois Peinture mobile)
362 Fenétre intérieure (F19) (Huisserie) 0,06 (+/-0,1)
. - Fenétre extérieure (F19) (partie (+/-0,1)
363 . 0,02
Fenetr?F(ig)eneure Bois Peinture mobile)
364 Fenétre extérieure (F19) (Huisserie) 0,03 (+/-0,1)
PO Fenétre intérieure (F20) (partie (+/-0,1)
365 . . - 0,02
Fene”(?:'znéf rieure Bois Peinture mobile)
366 Fenétre intérieure (F20) (Huisserie) 0,03 (+/-0,2)
. - Fenétre extérieure (F20) (partie (+/-0,1)
367 . 0,01
FenetrE-:‘Fe2>c<)t)erleure Bois Peinture mobile)
368 Fenétre extérieure (F20) (Huisserie) 0,09 (+/-0,1)
Fenétre intéri F21 i +/-0,1
369 Fenétre intérieure . . enetren e;'gérife)( ) (partie 0,01 (+-0.1)
(F21) Bois Peinture — : .
370 Fenétre intérieure (F21) (Huisserie) 0,02 (+/-0,1)
A - Fenétre extérieure (F21) (partie (+/-0,1)
371 . . . 0,01
FenetrE-:‘F(;it)eneure Bois Peinture mobile)
372 Fenétre extérieure (F21) (Huisserie) 0,01 (+/-0,1)
P Fenétre intérieure (F22) (partie (+/-0,1)
373 - 0,07
Fenetrgzlznzt;erleure Bois Peinture mobile)
374 Fenétre intérieure (F22) (Huisserie) 0,01 (+/-0,1)
Fené ri F22 i +/- 0,1
375 Fenétre extérieure . . enetre exter;lﬁg:’lz)( ) (partie 0,03 (+-0.1)
(F22) Bois Peinture _ : :
376 Fenétre extérieure (F22) (Huisserie) 0,07 (+/-0,1)
——— - v
377 Fenétre intérieure . . Fenetre |nterrr|]itér"ee)(F23) (partie 0,03 (+-0,1)
(F23) Bois Peinture S : :
378 Fenétre intérieure (F23) (Huisserie) 0 (+/-0,1)
— — . o
379 Fenétre extérieure . . Fenetre exter:?)girlz)(FB) (partie 0,06 (+-0.1)
(F23) Bois Peinture _ _ : :
380 Fenétre extérieure (F23) (Huisserie) 0 (+/-0,1)
Fenétre intéri F24 i +-0,1
381 Fenétre intérieure Boi . enetre |nterrr|]iléri$e)( ) (partie 0,09 (+-0.1)
(F24) ois Peinture S : :
382 Fenétre intérieure (F24) (Huisserie) 0,09 (+/-0,1)
. - Fenétre extérieure (F24) (partie (+/-0,1)
383 . 0,08
Fenetr((eF%t)e rieure Bois Peinture mobile)
384 Fenétre extérieure (F24) (Huisserie) 0,02 (+/-0,1)
Fenétre intéri F2 i +/-0,1
385 Fenétre intérieure . . enetre |nterrT|]%LtJ)ri;ae)( 5) (partie 0,07 (+/-0.1)
(F25) Bois Peinture S— : :
386 Fenétre intérieure (F25) (Huisserie) 0,09 (+/-0,1)
— — . v
387 Fenétre extérieure . . Fenctre exter::ggirlz)(FZS) (partie 0,08 (+-0.1)
(F25) Bois Peinture _ _ : :
388 Fenétre extérieure (F25) (Huisserie) 0,08 (+/-0,1)
389 . ) Porte (P1) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Porte (P1 B Peint ,
390 orte (P1) o1 enture Porte (P1) (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
391 Huisserie Porte Bois Peinture Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
392 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,05 (+-0,1)
393 . . Porte (P2) (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
Porte (P2 B Peint
394 orte (P2) o1 einture Porte (P2) (partie haute) 001 | (+-0,1)
395 Huisserie Porte Bois Peinture Huisserie Porte (P2) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
396 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0 (+-0,1)
397 . ) Porte (P3) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
Porte (P3 B V -
398 orte (P3) o1 ermnis Porte (P3) (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
399 Huisserie Porte Bois Vernis Huisserie Porte (P3) (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
400 (P3) Huisserie Porte (P3) (partie haute) 0 (+-0,1)
Partie non
Porte intérieure visee par
- (P4) PVvC brut Porte intérieure (P4) (Non mesurée) la
réglement
ation
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Revétement

Substrat
apparent

Unité repérage

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

Huisserie Porte

intérieure (P4) pvC

brut

Huisserie Porte intérieure (P4) (Non
mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Porte extérieure

(P4) PVC

brut

Porte extérieure (P4) (Non mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Huisserie Porte

extérieure (P4) pVC

brut

Huisserie Porte extérieure (P4) (Non
mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Nombre d'unités de diagnostic : 93

IME - Rez-de-chaussée - Piece 17

Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat RIS Localisation mesure el mesure  Observations
apparent plomb g
mg/cm?)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes Carrelage brut Plinthes (Non mesurée) la
reglement
ation
401 . . Mur (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
402 Mur A platre peinture Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
403 . . Mur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
M B |
404 ur platre peinture Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
405 . . Mur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
M |
406 o c platre peinture Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
407 . . Mur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
408 Mur D platre peinture Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
409 « . Mur (partie basse) 0,09 (+-0,1)
410 Mur E platre peinture Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
411 . . Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
M F |
412 ur platre peinture Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
413 . . Mur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
414 Mur G platre peinture Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
415 R . Mur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
416 Mur H platre peinture Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
417 Mur | latre einture Mur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
418 P P Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
419 ) ) Plafond (mesure 1) 0,04 (+/-0,1)
Plaf P
420 afond enduit einture Plafond (mesure 2) 0,03 (+/-0,1)
421 ) . Porte (P1) (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
422 Porte (P1) A bois vernis Porte (P1) (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
423 Huisserie Porte A bois vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0 (+/-0,1)
424 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
425 . . Porte (P2) (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
426 Porte (P2) c bois vernis Porte (P2) (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
427 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P2) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
C bois vernis - - -
428 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,08 | (+-0,1)
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Revétement

Substrat
apparent

Zone

Unité repérage

Localisation mesure

Teneur

en

plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

429 . . Porte (P3) (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Porte (P3 c bois ernis
430 (P3) ! vernt Porte (P3) (partie haute) 001 | (+-01)
431 Huisserie Porte c bois vernis Huisserie Porte (P3) (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
432 (P3) Huisserie Porte (P3) (partie haute) 0,04 | (+-0,2)
433 ) ) Porte (P4) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Porte (P4 E
434 orte (P4) bois vernis Porte (P4) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
435 Huisserie Porte E bois vernis Huisserie Porte (P4) (partie basse) 0,04 | (+/-01)
436 (P4) Huisserie Porte (P4) (partie haute) 0 (+/-0,1)
437 . . Porte (P5) (partie basse) 0 (+/-0,1)
Porte (P5 F bois ernis
438 (P9 ! vern! Porte (P5) (partie haute) 0,03 (+/-0,2)
439 Huisserie Porte F bois vernis Huisserie Porte (P5) (partie basse) 0,07 (+/-0,2)
440 (P5) Huisserie Porte (P5) (partie haute) 0,09 | (+-0,1)
441 ) ) Porte (P6) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Porte (P H P
442 orte (P6) bois einture Porte (P6) (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
i i i i i +/- 0,1
443 Huisserie Porte H bois Peinture HU|.sser|.e Porte (P6) (part|.e basse) 0,04 ( )
444 (P6) Huisserie Porte (P6) (partie haute) 0,06 | (+/-0,1)
445 . . Porte (P7) (partie basse) 0 (+/-0,1)
446 Porte (P7) ! bois Peinture Porte (P7) (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
447 Huisserie Porte | bois Peinture Huisserie Porte (P7) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
448 (P7) Huisserie Porte (P7) (partie haute) 0,02 | (+-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 26

IME - Rez-de-chaussée - Piéce 18

Teneur Incertitude
Unité repérage Substrat B Localisation mesure = mcjaes:ﬁe Observations
apparent plomb (+1-, en
(mglem?)  mgrem?)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes Carrelage brut Plinthes (Non mesurée) la
reglement
ation
449 R toile de verre Mur (partie basse) 0,01 | (+-0,1)
Mur A platre ) -
450 + peinture Mur (partie haute) 0,04 (+-0,1)
451 R toile de verre Mur (partie basse) 0,07 | (+-01)
Mur B platre ) -
452 + peinture Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
453 i M rtie b. 0,01 +/- 0,1
Mur c platre toile de verre ur (pal I.e asse) ( )
454 + peinture Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
455 R toile de verre Mur (partie basse) 0,06 | (+-0,1)
Mur D platre ) -
456 + peinture Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
457 Plafond Platre toile de verre Plafond (mesure 1) 0,05 (+/-0,1)
458 + peinture Plafond (mesure 2) 0,04 (+/-0,1)
459 ) . Porte (P1) (partie basse) 0,09 (+-0,2)
Porte (P1 A bois Vernis -
460 (P1) Porte (P1) (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
461 Huisserie Porte A bois Vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
462 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,08 | (+-0,1)
. - v
463 Fenétre intérieure . ) Fenétre 'ntfrr]';;‘i'l'g)(':l) (partie 0 (+/-0,1)
(F1) C Bois peinture __ : i
464 Fenétre intérieure (F1) (Huisserie) 0,09 (+/-0,1)
. Fenétre extérieure (F1) (partie +/-0,1
465 Fenétre extérieure | - . ) X mL)bL:I e)( ) (part 0 ( )
(F1) Bois peinture _ _ : i
466 Fenétre extérieure (F1) (Huisserie) 0,08 (+/-0,1)
Numéro du dossier : 2404CRACL - BI12820000000029 — 32/
Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bati
Lieu d'intervention : IME Les Escloses Crouzy-Haut — 15200 MAURIAC 101




Revétement

Unité repérage Zone Substrat

apparent

Localisation mesure

Teneur

en

plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

s Fenétre intérieure (F2) (partie (+/-0,1)
467 . . B 0,05
FenetniFlggeneure c Bois peinture mobile)
468 Fenétre intérieure (F2) (Huisserie) 0,08 (+/-0,1)
. - Fenétre extérieure (F2) (partie (+/-0,1)
469 . ) ; 0,09
Fenetr(—:&':e;()terleure c Bois peinture mobile)
470 Fenétre extérieure (F2) (Huisserie) 0,08 (+/-0,1)
A g Fenétre intérieure (F3) (partie (+/-0,1)
471 . . B 0,08
Fenetn? Flg;erleure c Bois peinture mobile)
472 Fenétre intérieure (F3) (Huisserie) 0,04 (+/-0,1)
. - Fenétre extérieure (F3) (partie (+/-0,1)
473 . . ; 0,08
Fenetre( I:e;)terleure c Bois peinture mobile)
474 Fenétre extérieure (F3) (Huisserie) 0 (+/-0,2)
—— - v
475 Fenétre intérieure _ . Fenétre intérieure (F4) (partie 0,04 (+/-0,1)
(F4) C Bois peinture mobile)
476 Fenétre intérieure (F4) (Huisserie) 0 (+/-0,1)
" L. Fenétre extérieure (F4) (partie (+/-0,1)
477 . . ; 0,07
Fenetre& Fe:)terleure c Bois peinture mobile)
478 Fenétre extérieure (F4) (Huisserie) 0,02 (+/-0,1)
Nombre d'unités de diagnostic : 17

IME - Rez-de-chaussée - Piece 19

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat REULETENL Localisation mesure S mc:;eslﬁe Observations
apparent plomb e
(mg/cm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Mur inférieur A Platre faience Mur inférieur (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Mur inférieur B Platre faience Mur inférieur (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Mur inférieur C Platre faience Mur inférieur (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Mur inférieur D Platre faience Mur inférieur (Non mesurée) la
reglement
ation
479 . R toile de verre Mur supérieur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
Mur supérieur A Platre : - -
480 P + peinture Mur supérieur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
481 Mur supérieur 5 Platre toile de verre Mur supérieur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
482 P + peinture Mur supérieur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
483 Mur supérieur c Platre toile de verre Mur supérieur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
484 P + peinture Mur supérieur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
485 Mur supérieur b Platre toile de verre Mur supérieur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
486 P + peinture Mur supérieur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
487 i Plafond (mesure 1 0,08 +/- 0,1
Plafond Platre toile de verre ( ) ( )
488 + peinture Plafond (mesure 2) 0 (+/-0,1)
489 ) . Porte (P1) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois vernis -
490 PD) Porte (P1) (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
Numéro du dossier : 2404CRACL - BI12820000000029 — 33/
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Revétement

Substrat
apparent

Zone

Unité repérage

Localisation mesure

(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Teneur Incertitude
en de la

mesure
plomb e

mg/cm?)

Observations

491 Huisserie Porte A bois vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,04 (+/-0,1)

492 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0 (+-0,1)

PO Fenétre intérieure (F1) (partie (+/-0,1)

493 B 0,06

Fenetrcz Flzgerleure c Bois peinture mobile)

494 Fenétre intérieure (F1) (Huisserie) 0,08 (+/-0,1)

Fené i F1 i +-0,1

495 Fendtre extérieure _ . enétre extérieure (F1) (partie 0,08 (+/-0,1)
(F1) C Bois peinture mobile)

496 Fenétre extérieure (F1) (Huisserie) 0,07 (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 14

IME - Rez-de-chaussée - Piece 20

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat RO Localisation mesure ok e Observations
perag apparent plomb Tj_sgfle
mg/cm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
497 . ) ) Plinthes (mesure 1) 0,02 (+/-0,1)
Plinthes Bois Peinture -
498 Plinthes (mesure 2) 0,01 (+/-0,1)
499 ~ ) ) Mur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Mur A latre Papier peint -
500 P PIerp Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
501 . . . Mur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
Mur B latre Papier peint -
502 P PIerp Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
503 ~ . . Mur (partie basse) 0 (+/-0,1)
Mur C latre Papier peint -
504 P pierp Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
505 ~ . . Mur (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Mur D latre Papier peint -
506 P pierp Mur (partie haute) 0,09 | (+/-0,1)
507 . Plafond (mesure 1) 0,02 (+/-0,1)
Plafond Platre Peinture
508 Plafond (mesure 2) 0,05 (+/-0,1)
509 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
Porte (P1 B bois vernis -
510 (P1) Porte (P1) (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
511 Huisserie Porte B bois vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
512 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,09 | (+/-0,1)
Partie non
Mg g visée par
) Fenétre intérieure c PVC brut Fenétre |nter|eu5e (F1) (Non a
(F1) mesurée) .
reglement
ation
Partie non
; Huisserie Fenétre | - PVC brut Huisserie Fenétre intérieure (F1) wse; par
intérieure (F1) (Non mesurée) N
reglement
ation
Partie non
; Fenétre extérieure | PVC brut Fenétre extérieure (F1) (Non V'Selz par
(F1) mesurée) réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
- e C PVvC brut . la
extérieure (F1) (Non mesurée) N
réglement
ation
537 o . ) Volet intérieur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Volet int C Métal Peint . -
538 oletinteneur et einture Volet intérieur (partie haute) 0,07 (+/-0,2)
539 . . ) Volet extérieur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Volet extérieur C Métal Peinture - -
540 xtereu ntu Volet extérieur (partie haute) 0 (+/-0,1)
Nombre d'unités de diagnostic : 15
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IME - Rez-de-chaussée - Piece 21

o

SOCOTEC

Teneur Incertitude
L Revétement o en dela .
Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb mesure  Observations
{4
(Mglcm?)  mojem?
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes Carrelage brut Plinthes (Non mesurée) la
reglement
ation
513 ~ . . Mur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
M A lat t -
514 ur piatre papier pein Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
515 Mur 5 latre apier peint Mur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
516 P paplerp Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
517 . toile de verre Mur (partie basse) 0,04 | (+-0,1)
Mur C platre ) -
518 + peinture Mur (partie haute) 0 (+/-0,1)
519 A toile de verre Mur (partie basse) 0,03 | (+-0,1)
Mur D platre ) -
520 + peinture Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
Partie non
- visée par
- Plafond dallelac:(grzgux brut Plafond (Non mesurée) la
P reglement
ation
521 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Porte (P1 A b -
522 orte (P1) o1 vernis Porte (P1) (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
523 Huisserie Porte A bois vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
524 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,09 | (+/-0,1)
Fenétre intéri F1 i +/- 0,1
525 Fenétre intérieure c Boi . enetre 'nt?rrlfgﬁg)( ) (partie 0,01 (+-0.1)
(F1) 0is peinture — _
526 Fenétre intérieure (F1) (Huisserie) 0,07 (+/-0,1)
. - Fenétre extérieure (F1) (partie (+/-0,1)
527 . . - 0,04
Fenetre( Igi()terleure c Bois peinture mobile)
528 Fenétre extérieure (F1) (Huisserie) 0,03 (+/-0,1)
Fenétre intéri F2 i +-0,1
529 Fenétre intérieure . . enétre intérieure (F2) (partie 0,07 (+/-0,1)
(F2) C Bois peinture mobile)
530 Fenétre intérieure (F2) (Huisserie) 0,03 (+/-0,1)
531 Fenétre extérieure c Boi . Fenetre eXtﬁ:be:Ir:)(Fz) (partie 0,03 (+-01)
(F2) 0is peinture _ | _
532 Fenétre extérieure (F2) (Huisserie) 0,06 (+/-0,1)
P Fenétre intérieure (F3) (partie (+/-0,1)
533 . . ] 0
Fenetrtz Flggerleure c Bois peinture mobile)
534 Fenétre intérieure (F3) (Huisserie) 0,02 (+/-0,1)
535 Fenétre extérieure c Boi . Fenetre exttranrfbu"r:)(Fs) (partie 0,02 (+-0.1)
(F3) 0is peinture _ ! _
536 Fenétre extérieure (F3) (Huisserie) 0,08 (+/-0,1)
Nombre d'unités de diagnostic : 15

IME - Rez-de-chaussée - Piece 22

541

Unité repérage

Zone

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Sol (mesure 1)

Teneur Incertitude

en dela

mesure Observations

plomb
(+/-, en
(mg/cm?)  mgicm?)

0,02 (+/-0,1)

Sol Bét dalles de sol
542 ° eton alles de so Sol (mesure 2) 0,01 (+/-0,2)
543 . ) ) Plinthes (mesure 1) 0,03 (+/-0,1)
544 Plinthes Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,02 (+/-0,1)
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb e
(mg/cmz) mg/é:mz)
545 R toile de verre Mur (partie basse) 0,07 | (+-0,1)
Mur A latre : -
546 P + peinture Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
i i +/- 0,1
547 Mur B platre toile de verre Mur (partl.e basse) 0,05 ( )
548 + peinture Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
549 i Mur (partie basse 0,05 +/- 0,1
Mur c plétre toile de verre ur (p I ) ( )
550 + peinture Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
i i +/- 0,1
551 Mur D platre toile de verre Mur (partl.e basse) 0,07 ( )
552 + peinture Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,2)
553 . . Plafond (mesure 1) 0,05 (+/-0,1)
Plafond Platre Peinture
554 Plafond (mesure 2) 0,04 (+-0,1)
555 . . Porte (P1) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Porte (P1 B bois vernis -
556 PD) Porte (P1) (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
557 Huisserie Porte 5 bois vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
558 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,09 | (+-0,1)
Partie non
S visée par
- Porte (l;tze)rleure D PvC brut Porte intérieure (P2) (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
Huisserie Porte Huisserie Porte intérieure (P2) (Non visee par
- Ry D PVvC brut p la
intérieure (P2) mesurée) N
réglement
ation
Partie non
- visée par
- Porte za;(grleure D PVvC brut Porte extérieure (P2) (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
Huisserie Porte Huisserie Porte extérieure (P2) (Non visee par
- - D PVvC brut p la
extérieure (P2) mesurée) .
reglement
ation

Nombre d'unités de diagnostic : 13

IME - Rez-de-chaussée - Piece 23

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat RECEIL Localisation mesure S Observations
apparent plomb
(mg/cm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
réglement
ation
559 Plinthes bois einture Plinthes (mesure 1) 0,07 (+/-0,1)
560 P Plinthes (mesure 2) 006 | (+-0,1)
561 « . . Mur (partie basse) 0,04 (+-0,1)
562 Mur A platre Papier peint Mur (partie haute) 0 *-0.1)
563 ~ ) ) Mur (partie basse) 0 (+/-0,1)
M B | P
564 ur platre apier peint Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
565 ~ ) ) Mur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
566 Mur c platre Papier peint Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
567 N . . Mur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
M D lat P t
568 ur platre apier pein Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
569 ~ . Plafond (mesure 1) 0,01 (+/-0,2)
570 Plafond Platre peinture Plafond (mesure 2) 0.07 01
571 ) . Porte (P1) (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
572 Porte (P1) A bois vernis Porte (P1) (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
Numéro du dossier : 2404CRACL - BI12820000000029 — 36/
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Unité repérage

Zone

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

573 Huisserie Porte A bois vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
574 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,05 | (+/-0,1)
PO Fenétre intérieure (F1) (partie (+/-0,1)
575 B 0,08
Fenetrcz Flzgerleure c Bois peinture mobile)
576 Fenétre intérieure (F1) (Huisserie) 0,01 (+/-0,1)
Fené ari F1 i +/-0,1
577 Fenétre extérieure _ . enétre extérieure (F1) (partie 0,04 (+/-0,1)
(F1) C Bois peinture mobile)
578 Fenétre extérieure (F1) (Huisserie) 0,03 (+/-0,1)
o Fenétre intérieure (F2) (partie (+/-0,1)
7 ; 4
579 FenetniFlggeneure c Bois peinture mobile) 0,0
580 Fenétre intérieure (F2) (Huisserie) 0,07 (+/-0,2)
. - Fenétre extérieure (F2) (partie (+/-0,1)
581 . 0,04
Fenetre( I:e;)terleure c Bois peinture mobile)
582 Fenétre extérieure (F2) (Huisserie) 0,06 (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 13

IME - Rez-de-chaussée - Piece 24

Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat RIS Localisation mesure el mesure  Observations
apparent plomb g
(mg/ecm?)  mgrems)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
583 Plinthes bois einture Plinthes (mesure 1) 0,04 (+/-0,1)
584 P Plinthes (mesure 2) 0,07 (+/-0,1)
585 . . . Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
Mur A latre apier peint -
586 P papierp Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
587 ~ ) ) Mur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Mur B latre apier peint -
588 P papierp Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
589 . . . Mur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Mur C latre apier peint -
590 P papierp Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
591 « . ) Mur (partie basse) 0,07 (+-0,1)
Mur D latre apier peint -
592 P papierp Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
593 ~ . Plafond (mesure 1) 0,03 (+/-0,1)
Plafond Platre einture
594 P Plafond (mesure 2) 0,01 (+/-0,1)
595 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois Peinture -
596 (P1) Porte (P1) (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
597 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
A bois Peinture - - -
598 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0 (+-0,1)
599 . . Porte (P2) (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
Porte (P2 D bois Peinture -
600 (P2) Porte (P2) (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
601 Huisserie Porte . . Huisserie Porte (P2) (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
D bois Peinture - - -
602 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,04 | (+/-0.1)
Partie non
P i visée par
) Fenétre intérieure Fenétre intérieure (F1) (Non
(F1) C PvC brut mesurée) . la
reglement
ation
Partie non
; Huisserie Fenétre | - PVC brut Huisserie Fenétre intérieure (F1) V'Selz par
intérieure (F1) (Non mesuree) réglement
ation
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb e
(mg/cm?)  mgrcm?)
Partie non
; Fenétre extérieure | PVC brut Fenétre extérieure (F1) (Non V'selz par
(F1) mesurée) .
réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
) extérieure (F1) ¢ PVC brut (Non mesurée) _
reglement
ation
603 o . ) Volet intérieur (partie basse) 0,05 (+/-0,2)
Volet intérieur C Métal einture —— -
604 P Volet intérieur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
605 L. , . Volet extérieur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Volet extérieur c Métal einture - -
606 P Volet extérieur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
Nombre d'unités de diagnostic : 17

IME - Rez-de-chaussée - Piéce 25

Teneur Incertitude

A dela
Unité repérage Zone Substrat RSV Localisation mesure o mesure  Observations
apparent plomb e
mg/cm?)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
607 . . . Plinthes (P1) (mesure 1) 0,08 (+/-0,2)
608 Plinthes (P1) bois peinture Plinthes (P1) (mesure 2) 004 | (+-01)
609 . . Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
M A | P
610 ur platre einture Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
611 . . Mur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
M B | P
612 ur platre einture Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
613 . . Mur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
614 Mur c platre Peinture Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
615 ~ . Mur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
616 Mur D platre Peinture Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
617 . . Mur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
M E | P
618 ur platre einture Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
619 . . Mur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
M F | P
620 ur platre einture Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
621 . ) Plafond (P1) (mesure 1) 0,02 (+/-0,1)
622 Plafond (P1) enduit peinture Plafond (P1) (mesure 2) 0.02 +-01)
623 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,07 (+-0,1)
624 Porte (P1) A bois Peinture Porte (P1) (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
625 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0 (+/-0,1)
A P
626 (P1) bois einture Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,05 (+-0,1)
627 ) ) Porte (P2) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
Porte (P2 A P
628 orte (P2) bois einture Porte (P2) (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
629 Huisserie Porte A bois Peinture Huisserie Porte (P2) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
630 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,01 | (+-0,2)
631 . . Porte (P3) (partie basse) 0,05 (+/-0,2)
Porte (P3 D b Peint
632 orte (P3) o1 eInre Porte (P3) (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
633 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P3) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
634 (P3) D bois Peinture Huisserie Porte (P3) (partie haute) 0,07 | (+-0,1)
635 ) ) Porte (P4) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
636 Porte (P4) D bois Peinture Porte (P4) (partie haute) 0 (+/-0,1)
637 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P4) (partie basse) 0,04 | (+/-01)
D bois Peinture - - -
638 (P4) Huisserie Porte (P4) (partie haute) 0,03 | (+/-0,1)
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Unité repérage

Zone

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur

en
plomb

(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude
dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

639 . . Porte (P5) (partie basse) 0 (+/-0,1)
640 Porte (PS) B bois vernis Porte (P5) (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
641 Huisserie Porte 5 bois Vernis Huisserie Porte (P5) (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
642 (P5) Huisserie Porte (P5) (partie haute) 0,05 | (+-0,1)
643 ) . Porte (P6) (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
644 Porte (P6) c bois vernis Porte (P6) (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
645 Huisserie Porte c bois Vernis Huisserie Porte (P6) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
646 (P6) Huisserie Porte (P6) (partie haute) 0,04 | (+/-0.1)

Nombre d'unités de diagnostic : 21

IME - Rez-de-chaussée - Piéce 26

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat RGN Localisation mesure ok St Observations
perag apparent plomb Tﬁ_Sl;;e
mg/cm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
647 . . . Plinthes (P1) (mesure 1) 0,01 (+/-0,1)
Plinthes (P1 bois einture -
648 PD) P Plinthes (P1) (mesure 2) 0 (+/-0,1)
649 ~ ) ) Mur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Mur A latre Papier peint -
650 P PIerp Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
651 ~ ) ) Mur (partie basse) 0 (+/-0,1)
Mur B latre Papier peint -
652 P PIerp Mur (partie haute) 0 (+/-0,1)
653 ~ . . Mur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
Mur C latre Papier peint -
654 P PIerp Mur (partie haute) 005 | (+-01)
655 ~ . . Mur (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Mur D latre Papier peint -
656 P pierp Mur (partie haute) 0,09 | (+/-0,1)
657 . . Plafond (P1) (mesure 1) 0,01 (+/-0,1)
Plafond (P1 Platre einture
658 PD) P Plafond (P1) (mesure 2) 003 | (+-01)
659 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois vernis -
660 (P1) Porte (P1) (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
661 Huisserie Porte A bois vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
662 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,04 | (+-0,1)
Partie non
g g visée par
) Fenétre intérieure c PVC brut Fenétre |nter|eu5e (F1) (Non a
(F1) mesurée) N
reglement
ation
Partie non
) Huisserie Fenétre c PVC brut Huisserie Fenétre intérieure (F1) V|se|2 par
intérieure (F1) (Non mesurée) N
reglement
ation
Partie non
; Fenétre extérieure | PVC brut Fenétre extérieure (F1) (Non V'Selz par
(F1) mesurée) réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
- e C PVvC brut . la
extérieure (F1) (Non mesurée) N
réglement
ation
663 o , . Volet intérieur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
Volet int C Métal t — -
664 oletinteneur ea peinture Volet intérieur (partie haute) 0 (+/-0,1)
665 . . ) Volet extérieur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
Volet extérieur c Métal einture - -
666 xiereu peintu Volet extérieur (partie haute) 0,09 (+/-0,2)
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o

SOCOTEC

Teneur Incertitude
o Revétement o en dela .
Unité repérage Zone Substrat Localisation mesure mesure  Observations
apparent plomb e

(mg/cm?) mg/cm2)

Nombre d'unités de diagnostic : 15

IME - Rez-de-chaussée - Piece 27

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat RS Localisation mesure o miillﬁe Observations
apparent plomb Ehar
(mg/em?)  mg/cm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Mur A platre pvc Mur (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Mur B platre pvc Mur (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Mur C platre pvc Mur (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Mur D platre pvc Mur (Non mesurée) la
reglement
ation
667 . toile de verre Plafond (P1) (mesure 1) 0,04 (+/-0,1)
668 Plafond (P1) Platre + peinture Plafond (P1) (mesure 2) 0,03 | (+-0.1)
669 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
670 Porte (P1) A bois Peinture Porte (P1) (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
671 Huisserie Porte . . Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
A bois Peinture - - -
672 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
Nombre d'unités de diagnostic : 8

IME - Rez-de-chaussée - Piece 28

Teneur Incertitude

A dela
Unité repérage Zone Substrat ROV Localisation mesure ok mesure  Observations
apparent plomb (+1-, en
(mg/em?)  mgrems)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
673 A . Mur (partie basse) 0,07 (+-0,1)
M A lat Rev. Plast
674 ur platre ev. Flastique Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,2)
675 ~ ) Mur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
M B lati Rev. Plasti -
676 ur piatre ev. Flastique Mur (partie haute) 0 (+/-0,1)
677 ~ ) Mur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
678 Mur c platre Rev. Plastique Mur (partie haute) 0.03 0.0
679 N . Mur (partie basse) 0 (+/-0,1)
M D lat Rev. Plast
680 ur pitre ev. Flastique Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
681 Mur E platre Rev. Plastique Mur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
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Unité repérage

Zone

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

682 Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
683 . . Mur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Mur F latre Rev. Plastique
684 3 P v qu Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,2)
685 R toile de verre Plafond (P1) (mesure 1) 0,07 (+/-0,1)
Plaf P1 PI )
686 afond (P1) atre + peinture Plafond (P1) (mesure 2) 007 | (+-0,1)
687 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
P P1 A
688 orte (P1) bois peinture Porte (P1) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
i i Hui ie P P1 rti +/- 0,1
689 Huisserie Porte A bois peinture U|.sser|.e orte (P1) (pa |'e basse) 0,03 ( )
690 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,07 | (+/-0,1)
691 . . Porte (P2) (partie basse) 0,06 (+/-0,2)
Porte (P2 D bois einture
692 (P2) ! peintu Porte (P2) (partie haute) 004 | (+-01)
- —— - 01
693 Huisserie Porte D bois peinture HU|.sser|.e Porte (P2) (partl_e basse) 0,09 ( )
694 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,06 | (+-0,1)
695 Fenétre intérieure . . Fenetre 'ntizfgﬁ:)(':l) (partie 0,03 (+-0.1)
(F1) C Bois peinture — : i
696 Fenétre intérieure (F1) (Huisserie) 0,06 (+/-0,1)
697 Fenétre extérieure . . Fenéetre exttranrlc:abu"r:)(Fl) (partie 0,02 (+-0.1)
(F1) C Bois peinture | : i
698 Fenétre extérieure (F1) (Huisserie) 0,02 (+/-0,1)
P Fenétre intérieure (F2) (partie (+/-0,1)
699 - 0,05
Fenetrtz Flggerleure c Bois peinture mobile)
700 Fenétre intérieure (F2) (Huisserie) 0,09 (+/-0,1)
Fené ri F2 i -0,1
701 Fenétre extérieure c Boi . enetre ext&rfbu”r:)( ) (partie 0,01 (+-0.1)
F2) 0is peinture _ ! _
702 Fenétre extérieure (F2) (Huisserie) 0,02 (+/-0,1)
703 Fenétre intérieure _ _ Fenétre |nt(:rr]|egi||'e (F3) (partie 0,07 (+/-0,1)
(F3) C Bois peinture ___mo e) _
704 Fenétre intérieure (F3) (Huisserie) 0,05 (+/-0,1)
— — : o
705 Fenétre extérieure _ ' Fenétre extérieure (F3) (partie 0,07 (+/-0,1)
(F3) C Bois peinture mobile)
706 Fenétre extérieure (F3) (Huisserie) 0,01 (+/-0,1)
707 Fenétre intérieure _ _ Fenétre Int?:lfgiTg)(F‘l) (partie 0 (+/-0,1)
(F4) C Bois peinture — : i
708 Fenétre intérieure (F4) (Huisserie) 0,07 (+/-0,1)
. - Fenétre extérieure (F4) (partie (+/-0,1)
709 Fenetre(':e:)teneure c Bois peinture mobile) 0,03
710 Fenétre extérieure (F4) (Huisserie) 0 (+/-0,1)
Fenétre intéri F i +/-0,1
711 Fenétre intérieure _ _ enétre intérieure (F5) (partie 0,09 (+/-0,1)
(F5) C Bois peinture mobile)
712 Fenétre intérieure (F5) (Huisserie) 0,03 (+/-0,1)
713 Fenétre extérieure . . Fenetre eXtﬂfbu"r:)(FS) (partie 0,09 (+-0.1)
(F5) Cc Bois peinture _ | i :
714 Fenétre extérieure (F5) (Huisserie) 0,06 (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 22

IME - Rez-de-chaussée - Piece 29

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat SEUELE H Localisation mesure <l mdees:ﬁe Observations
apparent plomb Ehey
(mg/cm?)  mgiem?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
715 ~ ) Mur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
Mur A latre Rev. Plastique -
716 P q Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
717 N . Mur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Mur B latre Rev. Plastique -
718 P 9 Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
719 Mur C platre Rev. Plastique Mur (partie basse) 0,04 | (+/-01)
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb e
(mg/cm?)  mgrcm?)

720 Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)

721 . . Mur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)

722 Mur D platre Rev. Plastique Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)

723 R toile de verre Plafond (P1) (mesure 1) 0 (+/-0,1)

Plaf P1 PI )

724 afond (P1) atre + peinture Plafond (P1) (mesure 2) 008 | (+-0,1)

725 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
P P1 A

726 orte (P1) bois peinture Porte (P1) (partie haute) 0,08 (+/-0,1)

27 Huisserie Porte ) ) Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)

A bois einture

728 (P1) ! peintu Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,08 | (+/-0,1)
PO Fenétre intérieure (F1) (partie (+/-0,1)

72 B 2

9 Fenetr(z Flzgeneure B Bois peinture mobile) 0,0

730 Fenétre intérieure (F1) (Huisserie) 0,07 (+/-0,1)
. - Fenétre extérieure (F1) (partie (+/-0,1)

731 Fenetr(—:&':er)terleure B Bois peinture mobile) 0,02

732 Fenétre extérieure (F1) (Huisserie) 0,03 (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 10

IME - Rez-de-chaussée - Piece 30

Teneur Incertitude

a dela
Unité repérage Zone Substrat RIS Localisation mesure el mesure  Observations
apparent plomb g
mg/(’:mz)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
733 . . . Plinthes (P1) (mesure 1) 0,06 (+/-0,1)
Plinthes (P1 B t
734 inthes (P1) ol peinture Plinthes (P1) (mesure 2) 0 (+/-0,1)
i i +/- 0,1
735 Mur A platre toile de verre Mur (pam.e basse) 0,01 ( )
736 + peinture Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
i i +/- 0,1
737 Mur B platre toile d_e verre Mur (partlle basse) 0,08 ( )
738 + peinture Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,2)
739 A toile de verre Mur (partie basse) 0,06 | (+-0,1)
Mur C platre ) -
740 + peinture Mur (partie haute) 0,07 (+-0,1)
741 Mur D latre toile de verre Mur (partie basse) 0 (+/-0,2)
742 P + peinture Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
743 - toile de verre Plafond (P1) (mesure 1) 0,06 | (+-0,1)
Plafond (P1 Platre )
744 *D) + peinture Plafond (P1) (mesure 2) 0,06 (+/-0,1)
745 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois Vernis -
746 (P1) Porte (P1) (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
747 Huisserie Porte A bois Vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
748 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,02 | (+-0,1)
749 . . Porte (P2) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Porte (P2 C bois Peinture -
750 (P2) Porte (P2) (partie haute) 0,02 (+/-0,2)
751 - - Hui ie P p2 i 7 +/- 0,1
5 Huisserie Porte c bois Peinture wlsserl'e orte (P2) (partl.e basse) 0,0 ( )
752 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,01 | (+-0,1)
Partie non
P i visée par
) Fenétre intérieure Fenétre intérieure (F1) (Non
(F1) B PVC brut mesurée) _la
reglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre c b Huisserie Fenétre intérieure (F1) V|se|e par
) intérieure (F1) B PV rut (Non mesurée) L a
réglement
ation
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb e
(mg/ecm?)  mgicm?)
Partie non
; Fenétre extérieure | o PVC brut Fenétre extérieure (F1) (Non V'selz par
(F1) mesurée) .
réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
) extérieure (F1) B PVC brut (Non mesurée) la
reglement
ation
753 o . ) Volet intérieur (partie basse) 0,03 (+/-0,2)
Volet intérieur B Métal einture — -
754 P Volet intérieur (partie haute) 0 (+/-0,1)
755 L. , . Volet extérieur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Volet extérieur B Métal einture - -
756 P Volet extérieur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 17

IME - Rez-de-chaussée - Piece 31

Teneur Incertitude
L Revétement L en dela .
Unité repérage Zone Substrat Localisation mesure mesure  Observations
apparent plomb e
mg/cm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
757 . ) . Plinthes (P1) (mesure 1) 0,03 (+/-0,1)
Plinthes (P1 Bois einture -
758 P1) P Plinthes (P1) (mesure 2) 0,07 (+/-0,1)
i i +/- 0,1
759 Mur A olatre toile de verre Mur (partl.e basse) 0,01 ( )
760 + peinture Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,2)
761 . toile de verre Mur (partie basse) 0,05 | (+-0,1)
Mur B platre ) -
762 + peinture Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
763 A toile de verre Mur (partie basse) 0 (+/-0,1)
Mur C platre ) -
764 + peinture Mur (partie haute) 0 (+/-0,1)
765 R toile de verre Mur (partie basse) 0 (+-0,1)
Mur D platre ) -
766 + peinture Mur (partie haute) 0,02 (+-0,1)
767 . . Plafond (P1) (mesure 1) 0,07 (+/-0,1)
Plafond (P1 Platre Peinture
768 PD) Plafond (P1) (mesure 2) 0,04 (+/-0,1)
769 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois Peinture -
770 (P1) Porte (P1) (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
771 Huisserie Porte A bois Peinture Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0 (+/-0,1)
772 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0 (+-0,1)
773 . . Porte (P2) (partie basse) 0,06 | (+/-0,1)
Porte (P2 C bois Peinture -
774 (P2) Porte (P2) (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
775 Huisserie Porte c bois Peinture Hui.sseri'e Porte (P2) (pani.e basse) 0,06 (+/-0,1)
776 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,09 (+-0,1)
Partie non
; Fenétre intérieure | PVC brut Fenétre intérieure (F1) (Non V'Selz par
(F1) mesurée) raglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
- NP B PVvC brut . la
intérieure (F1) (Non mesurée) N
réglement
ation
Partie non
a Ari A Ari visée par
3 Fenétre extérieure B PVC brut Fenétre exterieure (F1) (Non a
(F1) mesurée) .
reglement
ation
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Unité repérage

Huisserie Fenétre
extérieure (F1)

Zone

Substrat

PvC

Revétement
apparent

brut

Localisation mesure

Huisserie Fenétre extérieure (F1)
(Non mesurée)

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude
dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Porte intérieure
(P3)

PVC

brut

Porte intérieure (P3) (Non mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Huisserie Porte
intérieure (P3)

PVC

brut

Huisserie Porte intérieure (P3) (Non
mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Porte extérieure
(P3)

PvC

brut

Porte extérieure (P3) (Non mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Huisserie Porte
extérieure (P3)

PvC

brut

Huisserie Porte extérieure (P3) (Non
mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Nombre d'unités de diagnostic : 19

IME - Rez-de-chaussée - Piéece 32

Teneur Incertitude
L Revétement e en dela .
Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb T+e/-5lé:1€ Observations
(mg/cm?)  mgicma)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
777 . . ) Plinthes (P1) (mesure 1) 0,02 (+/-0,1)
Plinth P1 B
778 inthes (P1) o1 peinture Plinthes (P1) (mesure 2) 0,09 (+/-0,1)
779 . . Mur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
780 Mur A Enduit Peinture Mur (partie haute) 007 | (+-0.1)
781 . ) Mur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
782 Mur B Enduit Peinture Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
783 . ) Mur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
784 Mur c Enduit Peinture Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
785 . . Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
M D E P
786 ur nduit einture Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
787 . . Plafond (P1) (mesure 1) 0 (+/-0,1)
788 Plafond (P1) enduit Peinture Plafond (P1) (mesure 2) 007 | (+-0.1)
789 . . Porte (P1) (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
790 Porte (P1) A bois Peinture Porte (P1) (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
791 Huisserie Porte A bois Peinture Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
792 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,02 | (+-0,1)
793 ) ) Porte (P2) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
794 Porte (P2) c bois Peinture Porte (P2) (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
795 Huisserie Porte c bois Peinture Huisserie Porte (P2) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
796 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,05 | (+-0,1)
797 . . Porte (P3) (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
Porte (P3 D b Peint
798 orte (P3) o1 eInre Porte (P3) (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
799 Huisserie Porte b bois Peinture Huisserie Porte (P3) (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
800 (P3) Huisserie Porte (P3) (partie haute) 0 (+-0,1)
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Revétement

Substrat
apparent

Zone

Unité repérage

Localisation mesure

Teneur

en
plomb

(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

Porte intérieure

(P4) PvC

brut

Porte intérieure (P4) (Non mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Huisserie Porte

intérieure (P4) PVC

brut

Huisserie Porte intérieure (P4) (Non
mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Porte extérieure

(P4) PVC

brut

Porte extérieure (P4) (Non mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Huisserie Porte

extérieure (P4) pvC

brut

Huisserie Porte extérieure (P4) (Non
mesurée)

Partie non
visée par
la
reglement
ation

Nombre d'unités de diagnostic : 17

IME - Rez-de-chaussée - Piece 33

Teneur Incertitude
L Revétement L en dela .
Unité repérage Zone Substrat Localisation mesure mesure  Observations
apparent plomb e
mg/cm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
801 . . . Plinthes (P1) (mesure 1) 0,09 (+/-0,2)
Plinthes (P1 B t -
802 inthes (P1) o1 peinture Plinthes (P1) (mesure 2) 0,03 (+/-0,1)
803 ~ ) ) Mur (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Mur A Platre Papier peint -
804 PIerp Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
805 . . . Mur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Mur B Platre Papier peint -
806 pierp Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
807 A . . Mur (partie basse) 0,07 (+-0,1)
Mur C Platre Papier peint -
808 pierp Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
809 . . . Mur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
M D Plat P t -
810 ur are apier pein Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
811 . . Plafond (P1) (mesure 1) 0,02 (+/-0,1)
Plafond (P1 Platre Peinture
812 PD) Plafond (P1) (mesure 2) 0 (+/-0,1)
813 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois Peinture -
814 (P1) Porte (P1) (partie haute) 0,07 (+/-0,2)
815 Huisserie Porte A bois Peinture Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
816 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,07 | (+/-0,1)
817 . . Porte (P2) (partie basse) 0,03 | (+/-0,1)
Porte (P2 Cc b Peint -
818 orte (P2) oIS einture Porte (P2) (partie haute) 0 (+/-0,1)
i i i i i +/- 0,1
819 Huisserie Porte c bois Peinture lesserl'e Porte (P2) (pam.e basse) 0,02 ( )
820 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
Partie non
) Fenétre intérieure | o pVC brut Fenétre intérieure (F1) (Non V'Selz par
(F1) mesurée) réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
- NP B PVvC brut . la
intérieure (F1) (Non mesurée) N
réglement
ation
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb e
(mg/cmz) mg/cm?)
Partie non
; Fenétre extérieure | o PVC brut Fenétre extérieure (F1) (Non V'selz par
(F1) mesurée) N
réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
) extérieure (F1) B PVC brut (Non mesurée) la
reglement
ation
821 o . ) Volet intérieur (partie basse) 0,06 (+/-0,2)
Volet intérieur B Métal einture — -
822 P Volet intérieur (partie haute) 0 (+/-0,1)
823 L. , . Volet extérieur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
Volet extérieur B Métal einture - -
824 P Volet extérieur (partie haute) 0 (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 17

IME - Rez-de-chaussée - Piece 34

Teneur Incertitude
L Revétement L en dela .
Unité repérage Zone Substrat Localisation mesure mesure  Observations
apparent plomb - en
mg/cm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) Carrelage brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
825 . . Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
Mur A Enduit Peinture -
826 Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
827 . . Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
Mur B Enduit Peinture -
828 Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
829 . . Mur (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Mur C Enduit Peinture -
830 Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
831 . ) Mur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
M D Enduit Peint -
832 ur naut einture Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
833 ) ) Plafond (P1) (mesure 1) 0,09 (+/-0,1)
Plafond (P1 enduit Peinture
834 PD) Plafond (P1) (mesure 2) 0,06 (+/-0,1)
835 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois Peinture -
836 (P1) Porte (P1) (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
837 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
A bois Peinture - - -
838 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,08 | (+/-0,1)
839 . . Porte (P2) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Porte (P2 B b Peint -
840 orte (P2) oIS einture Porte (P2) (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
841 Huisserie Porte 5 bois Peinture Hui.sseri'e Porte (P2) (pani.e basse) 0 (+/-0,1)
842 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,01 (+-0,1)
Partie non
) Fenétre intérieure | o pVC brut Fenétre intérieure (F1) (Non V'Selz par
(F1) mesuree) réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
- NP B PVvC brut . la
intérieure (F1) (Non mesurée) N
réglement
ation
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
e dela
Unité repérage Substrat REVEtement Localisation mesure L mesure |Observations
apparent plomb G- en
(mg/cmz) mg/cm?)
Partie non
) Fenétre extérieure | o PVC brut Fenétre extérieure (F1) (Non Vlse|: par
(F1) mesurée) .
réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
) extérieure (F1) . Pve brut (Non mesurée) la
reglement
ation

Nombre d'unités de diagnostic : 15

IME - Rez-de-chaussée - Piece 35

Teneur Incertitude

a dela
Unité repérage  Zone Substrat REYECEE Localisation mesure ok mesure  Observations
apparent plomb o o
(mg/cm?) mgl(’:m?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) Carrelage brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
843 . . Mur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
844 Mur A enduit peinture Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
845 . . Mur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
846 Mur B enduit peinture Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
847 ) ) Mur (partie basse) 0 (+/-0,1)
M
848 ur c enduit peinture Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
849 . . Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
M D
850 ur enduit peinture Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
851 . . Plafond (P1) (mesure 1) 0,09 (+/-0,1)
852 Plafond (P1) enduit Peinture Plafond (P1) (mesure 2) 003 | (+-01)
853 . . Porte (P1) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
854 Porte (P1) A bois Peinture Porte (P1) (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
855 Huisserie Porte i ) Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
A P
856 (P1) bois einture Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,06 (+-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 9

IME - Rez-de-chaussée - Piéce 36

Teneur Incertitude

A dela
Unité repérage Zone Substrat R CTE Localisation mesure <l mesure  Observations
apparent plomb o o
(mg/cm?)  mgrcm?)
857 Sol (mesure 1 0,07 +/-0,1
Sol Béton Moqu? tte ( ) ( )
858 collée Sol (mesure 2) 0,01 (+/-0,1)
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) Carrelage brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
réglement
ation
859 . Mur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
Mur A Platre mogquette -
860 q Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
861 Mur Platre moquette Mur (partie basse) 0 (+/-0,1)
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat R R Localisation mesure L mdees:ﬁe Observations
apparent plomb e
(mg/cm?)  mgicm?)
862 Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
863 . Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
Mur C Platre moquette -
864 5 au Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
865 R Mur (partie basse) 0,06 | (+/-0,1)
M D Plat tt -
866 ur atre moguette Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
867 . . Plafond (P1) (mesure 1) 0,02 (+/-0,1)
Plafond (P1 Plat t
868 afond (P1) atre peinture Plafond (P1) (mesure 2) 0,05 (+/-0,1)
869 Porte (P1) A bois Peinture Porte (P1) (partie basse) 7,22 (+/-0,1)
870 sts(eFr)lle) Porte A bois Peinture Huisserie Porte (P1) (partie basse) 4,53 (+-0.1)
871 Porte (P2) (partie basse) 0,06 (+-0,1)
872 Porte (P2) B bois Peinture Porte (P2) (partie haute) 0,02 (+/-0,2)
873 Porte (P2) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
874 o Huisserie Porte (P2) (partie basse) 0,06 | (+-0,1)
Huisserie Porte . . - - -
875 *2) B bois Peinture Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
876 Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
877 Porte intérieure c Bois Peinture Porte intérieure (P3) (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
878 (P3) Porte intérieure (P3) (partie haute) 0,04 | (+-01)
879 _ _ Huisserie Porte intérieure (P3) 0,08 (+/-0,1)
Huisserie Porte c Bois Peinture (partie basse)
intérieure (P3) Huisserie Porte intérieure (P3) (+/-0,1)
880 ; 0,07
(partie haute)
881 Porte extérieure . . Porte extérieure (P3) (partie basse) 0,08 (+-0,1)
C Bois Peinture — -
882 (P3) Porte extérieure (P3) (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
883 _ _ Huisserie Porte extérieure P3) 0,01 (+/-0,1)
Huisserie Porte c Bois Peinture (partie basse)
extérieure (P3) Huisserie Porte extérieure (P3) (+/-0,1)
884 h 0,06
(partie haute)
— intéri i +/- 0,1
885 Porte intérieure c Bois Peinture Porte |.ntefr|.eure (P4) (pam.e basse) 0,07 ( )
886 (P4) Porte intérieure (P4) (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
Huisserie Porte intérieure (P4) (+/-0,1)
887 Huisserie Porte c Bois Peinture (partie basse) 0.07
888 intérieure (P4) Huisserie Porte intérieure (P4) 0.02 (+/-0,1)
(partie haute) '
- — - 01
889 Porte extérieure c Bois Peinture Porte exte,rl.eure (P4) (partl.e basse) 0,06 ( )
890 (P4) Porte extérieure (P4) (partie haute) 0,09 | (+-0,1)
891 . . Huisserie Porte extérieure (P4) 0,09 (+/-0,1)
Huisserie Porte c Bois Peinture (partie basse)
extérieure (P4) Huisserie Porte extérieure (P4) (+/-0,1)
892 h 0,08
(partie haute)
893 Fenétre intérieure ' . Fenétre |ntebr;esusree) (F1) (partie 001 (+/-0,1)
(F1) Cc Bois Peinture S :
894 Fenétre intérieure (F1) (partie haute) 0 (+/-0,1)
Huisserie Fenétre intérieure (F1) (+/-0,1)
895 . ! R ) 0,01
Huisserie Fenétre c Bois Peinture (partie basse)
intérieure (F1) Huisserie Fenétre intérieure (F1) (+/-0,1)
896 - 0,07
(partie haute)
Fenétre extérieure (F1) (partie (+/-0,1)
897 Fenétre extérieure c Bois Peinture basse) 0,04
(F1) Fenétre extérieure (F1) (partie (+/-0,1)
898 0,06
haute)
Huisserie Fenétre extérieure (F1) (+/-0,1)
899 . ) R - 0
Huisserie Fenétre c Bois Peinture (partie basse)
extérieure (F1) Huisserie Fenétre extérieure (F1) (+/-0,1)
900 : 0,09
(partie haute)
—— - v
901 Fenétre intérieure . . . Fenétre mtebr;usf) (F2) (partie 0 (+/-0,1)
(F2) Bois Peinture S :
902 Fenétre intérieure (F2) (partie haute) | 0,05 (+/-0,1)
Huisserie Fenétre intérieure (F2) (+/-0,2)
903 . . . : 0,09
Huisserie Fenétre c Bois Peinture (partie basse)
intérieure (F2) Huisserie Fenétre intérieure (F2) (+/-0,1)
904 - 0,02
(partie haute)
905 Fenétre extérieure c Bois Peinture Fenétre extérieure (F2) (partie 0,02 (+/-0,1)
(F2) basse)
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Revétement

Unité repérage Zone Substrat

apparent

Localisation mesure

Teneur

en

plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude
dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

Fenétre extérieure (F2) (partie (+/-0,1)
906 haute) 0,01
Huisserie Fenétre extérieure (F2) (+/-0,1)
907 . . . - 0,09
Huisserie Fenétre c Bois Peinture (partie basse)
908 extérieure (F2) Huisserie Fenétre extérieure (F2) 0.04 (+/-0,1)
(partie haute) '
s Fenétre intérieure (F3) (partie (+/-0,1)
909 . . 0,08
Fenetn? Flg;erleure c Bois Peinture basse)
910 Fenétre intérieure (F3) (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
o11 Huisserie Fenétre intérieure (F3) 0.08 (+/-0,1)
Huisserie Fenétre c Bois Peinture (partie basse) '
intérieure (F3) Huisserie Fenétre intérieure (F3) (+/-0,1)
912 - 0,03
(partie haute)
Fenétre extérieure (F3) (partie (+/-0,1)
913 Fenétre extérieure . . basse) 0,01
C Bois Peinture — - -
(F3) Fenétre extérieure (F3) (partie (+/-0,1)
914 0,03
haute)
915 Huisserie Fenétre extérieure (F3) 007 (+/-0,1)
Huisserie Fenétre c Bois Peinture (partie basse) '
extérieure (F3) Huisserie Fenétre extérieure (F3) (+/-0,1)
916 - 0,09
(partie haute)
Nombre d'unités de diagnostic : 31

IME - Rez-de-chaussée - Piece 37

Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat RIS Localisation mesure <l mesure  Observations
apparent plomb o o
(mg/lem?)  mgrem?)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) Carrelage brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
917 « . Mur (partie basse) 0,05 (+-0,1)
Mur A latre Peinture -
918 P Mur (partie haute) 0,04 | (+/-0,1)
919 . . Mur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
Mur B latre Peinture -
920 P Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
921 . . Mur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Mur C latre Peinture -
922 P Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
923 « . Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
Mur D latre Peinture -
924 P Mur (partie haute) 0 (+/-0,1)
925 ~ . Plafond (P1) (mesure 1) 0,07 (+/-0,1)
Plafond (P1 Platre einture
926 P1) P Plafond (P1) (mesure 2) 0 (+/-0,1)
927 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois Peinture -
928 PD) Porte (P1) (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
929 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,09 (+-0,1)
A bois Peinture - - -
930 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,08 (+-0,1)
Fenétre intérieure (F1 rti +/- 0,1
931 Fenétre intérieure . . enetre teb;SuS:)( ) (partie 0,05 (+-0.1)
(F1) D Bois Peinture S :
932 Fenétre intérieure (F1) (partie haute) | 0,08 (+/-0,1)
033 Huisserie Fenétre intérieure (F1) 0.02 (+/-0,2)
Huisserie Fenétre D Bois Peinture (partie basse) '
intérieure (F1) Huisserie Fenétre intérieure (F1) (+/-0,1)
934 - 0,04
(partie haute)
935 Fenétre extérieure D Bois Peinture Fenétre extérieure (F1) (partie 0.05 (+/-0,1)
(F1) basse)
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936

Unité repérage

Zone

Substrat

Revétement

apparent

Localisation mesure

Fenétre extérieure (F1) (partie
haute)

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude
dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

(+/-0,1)

Observations

937

938

Huisserie Fenétre
extérieure (F1)

D

Bois

Peinture

Huisserie Fenétre extérieure (F1) 0.08 (+/-0,1)
(partie basse) '
Huisserie Fenétre extérieure (F1) 0 (+/-0,1)

(partie haute)

Nombre d'unités de diagnostic : 13

IME - Rez-de-chaussée - Piece 38

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat Revétement Localisation mesure S m(?s:ﬁe Observations
apparent plomb i
(mg/cm?)  mgrcm?)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) Carrelage brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
939 R toile de verre Mur (partie basse) 0,05 | (+-0,1)
Mur A platre : -
940 + peinture Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
i i +/- 0,1
941 Mur B platre toile d_e verre Mur (partl.e basse) 0,04 ( )
942 + peinture Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,2)
943 . toile de verre Mur (partie basse) 0 (+/-0,1)
Mur C platre ) -
944 + peinture Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
945 A toile de verre Mur (partie basse) 0,09 | (+-0,1)
Mur D platre ) -
946 + peinture Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
947 - toile de verre Plafond (P1) (mesure 1) 0,06 | (+/-0,1)
Plafond (P1 Plat ;
948 afond (P1) atre + peinture Plafond (P1) (mesure 2) 0,05 (+/-0,1)
949 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois einture -
950 (P1) P Porte (P1) (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
951 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
A bois peinture - - -
952 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
Partie non
PO PO visée par
) Fenétre intérieure B PVC brut Fenétre intérieure (F1) (Non a
(F1) mesurée) .
réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
- NP B PVvC brut ) la
intérieure (F1) (Non mesurée) .
reglement
ation
Partie non
N - A - visée par
) Fenétre extérieure B PVC brut Fenétre exterleu’re (F1) (Non a
(F1) mesurée) R
reglement
ation
Partie non
; Huisserie Fenétre | o pVC brut Huisserie Fenétre extérieure (F1) V'Selz par
extérieure (F1) (Non mesuree) réglement
ation
Nombre d'unités de diagnostic : 13
IME - Rez-de-chaussée - Piece 39
Numéro du dossier : 2404CRACL - BI12820000000029 — 50/
Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bati
Lieu d'intervention : IME Les Escloses Crouzy-Haut — 15200 MAURIAC 101




Unité repérage

Zone

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

o

SOCOTEC

Teneur Incertitude
en de la
plomb mesure

(+/-, en
(mg/cm?)  mgicm?)

Observations

953 ) Sol (mesure 1) 0,02 (+/-0,1)
Sol Béton dalles de sol
954 Sol (mesure 2) 0,04 | (+-0,1)
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) PVvC brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
955 R ) ) Mur (partie basse) 0,09 | (+/-0,1)
M A | P
956 ur platre apier peint Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
957 ~ . . Mur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Mur B latre Papier peint
958 Y P pier pel Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
959 ~ . . Mur (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Mur c latre Papier peint
960 u P pIer pel Mur (partie haute) 003 | (+-01)
961 A ) . Mur (partie basse) 0,06 (+-0,1)
M D | P
962 ur platre apier peint Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
963 R toile de verre Plafond (P1) (mesure 1) 0 (+/-0,1)
Plaf P1 PI .
964 afond (P1) atre + peinture Plafond (P1) (mesure 2) 005 | (+-0.1)
965 . . Porte (P1) (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
966 Porte (P1) A bois peinture Porte (P1) (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
967 Huisserie Porte A bois einture Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
968 (P1) P Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,09 | (+/-0,1)
969 . ) Porte (P2) (partie basse) 0,03 (+/-0,2)
P P2 D
970 orte (P2) bois peinture Porte (P2) (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
971 Huisserie Porte D bois peinture Hui.sseri.e Porte (P2) (parti.e basse) 0,09 (+/-0,1)
972 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
Partie non
o S visée par
) Fenétre intérieure c PVC brut Fenétre |nter|eu1:e (F1) (Non a
(F1) mesurée) raglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
- NP C PVvC brut ) la
intérieure (F1) (Non mesurée) réglement
ation
Partie non
N - A - visée par
) Fenétre extérieure c PVC brut Fenétre exterleu’re (F1) (Non a
(F1) mesurée) reglement
ation
Partie non
; Huisserie Fenétre | - PVC brut Huisserie Fenétre extérieure (F1) wse; par
extérieure (F1) (Non mesurée) réglement
ation
973 L , . Volet intérieur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
974 Voletinterieur c Metal peinture Volet intérieur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
975 - . . Volet extérieur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
976 Volet extérieur c Metal peinture Volet extérieur (partie haute) 0,01 (+/-0,2)
Nombre d'unités de diagnostic : 17

IME - Rez-de-chaussée - Piece 40

Teneur Incertitude
" - Revétement — en .
Ob t
Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb servations
(mg/em?)  mgrems)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb e
(mglem?)  mgrem?)
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) Carrelage brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
977 A ) Mur (partie basse) 0,04 (+-0,1)
M A | P
978 ur platre einture Mur (partie haute) 0 (+/-0,1)
979 R ) Mur (partie basse) 0,03 | (+/-0,1)
M B | P
980 ur platre einture Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
981 ~ . Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
Mur c latre Peinture
982 ) P i Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,2)
983 . . Mur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Mur D latre Peinture
984 3 P it Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,2)
985 . . Mur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
M E | P
986 ur platre einture Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
987 R ) Mur (partie basse) 0,04 | (+/-0,1)
M F | P
988 ur platre einture Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
989 . . Plafond (P1) (mesure 1) 0,06 (+/-0,1)
990 Plafond (P1) Platre Peinture Plafond (P1) (mesure 2) 006 | (+-0,1)
991 . . Porte (P1) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
992 Porte (P1) A bois peinture Porte (P1) (partie haute) 001 | (+-0,1)
isseri isseri i +-0,1
993 Huisserie Porte A bois peinture HU|.sser|.e Porte (P1) (partlne basse) 0,09 ( )
994 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,01 | (+-0,1)
995 ) ) Porte (P2) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
P P2 B
996 orte (P2) bois peinture Porte (P2) (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
997 Huisserie Porte . . Huisserie Porte (P2) (partie basse) 0,04 | (+/-01)
B bois peinture - - -
998 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,07 | (+-0,1)
999 . . Porte (P3) (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
Porte (P3 C b t
1000 orte (P3) oIS peinture Porte (P3) (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
isseri isseri i +-0,1
1001 Huisserie Porte c bois peinture HU|.sser|.e Porte (P3) (partlne basse) 0,07 ( )
1002 (P3) Huisserie Porte (P3) (partie haute) 0,06 | (+-0,1)
1003 ) ) Porte (P4) (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
Porte (P4
1004 orte (P4) c bois peinture Porte (P4) (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1005 Huisserie Porte . . Huisserie Porte (P4) (partie basse) 0,02 (+-0,1)
C bois peinture - - -
1006 (P4) Huisserie Porte (P4) (partie haute) 0,02 (+-0,1)
1007 . . Porte (P5) (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Porte (P5 E b t
1008 orte (PS) oIS peinture Porte (P5) (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
isseri isseri i +/-0,1
1009 Huisserie Porte E bois peinture lesserl'e Porte (P5) (partl.e basse) 0,05 ( )
1010 (P5) Huisserie Porte (P5) (partie haute) 0,08 | (+-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 19

IME - Rez-de-chaussée - Piéce 85

Teneur Incertitude

a dela
Unité repérage Zone Substrat R:;;Et:rr::tm Localisation mesure plgrr]nb n(ﬁsg;e Observations
(mglcm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) Carrelage brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
réglement
ation
1011 ~ . Mur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
1012 Mur A platre peinture Mur (partie haute) 004 | (+-0.1)
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Unité repérage

Zone

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

1013 Mur B latre einture Mur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
1014 P P Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1015 R ) Mur (partie basse) 0,07 (+-0,1)
M |
1016 ur c platre peinture Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1017 . . Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
M D lat t -
1018 ur pitre peinture Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1019 ~ . Mur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
Mur E latre einture -
1020 . P peiniu Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1021 R . Mur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
M F lat t
1022 ur piatre peiniure Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1023 R ) Plafond (P1) (mesure 1) 0,03 (+-0,1)
Plafond (P1 Plat Peint
1024 afond (P1) atre einture Plafond (P1) (mesure 2) 009 | (+-01)
1025 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Porte (P1 A b t -
1026 orte (P1) o1 peinture Porte (P1) (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
i i i i i +/- 0,1
1027 Huisserie Porte A bois peinture Hul.sserl.e Porte (P1) (partl'e basse) 0,02 ( )
1028 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1029 Faux Limon Béton Peinture Faux Limon (mesure 1) 0,09 (+/-0,1)
1030 Faux Limon (mesure 2) 0,05 | (+/-0,1)
1031 Crémaillére Béton Peinture Crémaillére (mesure 1) 0,02 (+/-0,2)
1032 Crémaillére (mesure 2) 0,04 (+/-0,1)
1033 . ) ) Plinthes (P2) (mesure 1) 0,01 (+/-0,1)
Plinth P2 B Peint -
1034 inthes (P2) o1 einture Plinthes (P2) (mesure 2) 0 (+/-0,1)
1035 Marches Béton Revet. Marches (mesure 1) 0,02 (+/-0,1)
1036 Plastique Marches (mesure 2) 0,07 (+/-0,1)
1037 Contremarches Béton Revet. Contremarches (mesure 1) 0,04 (+/-0,1)
1038 Plastique Contremarches (mesure 2) 0,04 | (+/-0.1)
1039 . ) Balustre (partie basse) 0,06 (+-0,1)
Balust! Métal Peint
1040 alustre e einture Balustre (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
1041 Main courante Métal Peinture Main courante (mesure 1) 0,02 (+/-0,1)
1042 Main courante (mesure 2) 0,05 (+/-0,1)
Partie non
Fenétre intérieure Fenétre intérieure (F1) (Non visee par
- D PVvC brut . la
(FD) mesurée) reglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
- NP D PVvC brut p la
intérieure (F1) (Non mesurée) réglement
ation
Partie non
N - A - visée par
) Fenétre extérieure D PVC brut Fenétre exterleu’re (F1) (Non a
(F1) mesurée) réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre | PVC b Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
- e rut P la
extérieure (F1) (Non mesurée) .
reglement
ation
Nombre d'unités de diagnostic : 22
IME - Rez-de-chaussée - Piece 41
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o

SOCOTEC

Teneur Incertitude

L Revétement o en dela .
Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb Tﬁ-s?e;e Observations
(mg/cm?)  mgicma)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) Carrelage brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
1043 . . Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
M A lat t
1044 ur pitre peinture Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
1045 ~ . Mur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
1046 Mur B platre peinture Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1047 R . Mur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
1048 Mur c platre peinture Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1049 R ) Mur (partie basse) 0,09 (+-0,1)
M D lat t
1050 ur pitre peinture Mur (partie haute) 0 (+/-0,1)
1051 . . Mur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
M E |
1052 ur platre peinture Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1053 . . Mur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
1054 Mur F platre peinture Mur (partie haute) 004 | (+-0.1)
1055 R . Mur (partie basse) 0,08 (+/-0,2)
1056 Mur G platre peinture Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1057 . . Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
M H |
1058 ur platre peinture Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
1059 Mur | latre einture Mur (partie basse) 0 (+/-0,1)
1060 P P Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1061 Mur 3 latre einture Mur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
1062 P P Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1063 R . Mur (partie basse) 0,05 (+/-0,2)
1064 Mur K platre peinture Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
1065 Mur L latre einture Mur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
1066 P P Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1067 . . Mur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
M M |
1068 ur platre peinture Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1069 ~ ) Mur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
1070 Mur N platre peinture Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
1071 R . Mur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
1072 Mur © platre peinture Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
1073 R ) Plafond (P1) (mesure 1) 0,03 (+-0,1)
Plafond (P1 | P
1074 afond (P1) platre einture Plafond (P1) (mesure 2) 0,08 (+/-0,1)
1075 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
P P1 A
1076 orte (P1) bois peinture Porte (P1) (partie haute) 0 (+/-0,1)
1077 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
A bois peinture - - -
1078 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,06 (+-0,1)
1079 . . Porte (P2) (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
1080 Porte (P2) B bois peinture Porte (P2) (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
isseri isseri i +/- 0,1
1081 Huisserie Porte B bois peinture HU|'sser|'e Porte (P2) (partl.e basse) 0 ( )
1082 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,09 | (+-0,1)
1083 ) ) Porte (P3) (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
Porte (P
1084 orte (P3) c bois peinture Porte (P3) (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
1085 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P3) (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
C bois peinture - - -
1086 (P3) Huisserie Porte (P3) (partie haute) 0,01 | (+-0,1)
1087 . . Porte (P4) (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Porte (P4 C b t
1088 orte (P4) o1 peinture Porte (P4) (partie haute) 001 | (+-0,)
1089 Huisserie Porte bois einture Huisserie Porte (P4) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
1090 (P4) P Huisserie Porte (P4) (partie haute) 0,01 | (+-0,1)
1091 Porte (P5) C bois peinture Porte (P5) (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat R R Localisation mesure L mdei:ﬁe Observations
apparent plomb e
(mg/cm?)  mgrems)
1092 Porte (P5) (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
i i i i i +/- 0,1
1093 Huisserie Porte c bois peinture HU|.sser|.e Porte (P5) (partl'e basse) 0,07 ( )
1094 (P5) Huisserie Porte (P5) (partie haute) 0,03 | (+/-0,1)
1095 ) ) Porte (P6) (partie basse) 0 (+/-0,1)
Porte (P t
1096 orte (P6) c bois peinture Porte (P6) (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1097 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P6) (partie basse) 0,06 (+-0,1)
C bois peinture - - -
1098 (P6) Huisserie Porte (P6) (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1099 . . Porte (P7) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
1100 Porte (P7) E bois peinture Porte (P7) (partie haute) 009 | (+-01)
1101 i i Hui ie Porte (P7 rti +/- 0,1
0 Huisserie Porte E bois peinture U|.sser|.e orte (P7) (pa |'e basse) 0,06 ( )
1102 (P7) Huisserie Porte (P7) (partie haute) 0,08 | (+/-0,1)
1103 ) ) Porte (P8) (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
Porte (P F t
1104 orte (P8) bois peinture Porte (P8) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1105 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P8) (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
F bois peinture - - -
1106 (P8) Huisserie Porte (P8) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1107 . . Porte (P9) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
1108 Porte (P9) G bois peinture Porte (P9) (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
1109 Huisserie Porte . . Huisserie Porte (P9) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
G bois peinture - - -
1110 (P9) Huisserie Porte (P9) (partie haute) 0,04 | (+/-0,1)
1111 ) ) Porte (P10) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
P P1 |
1112 orte (P10) bois peinture Porte (P10) (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1113 Huisserie Porte | bois einture Huisserie Porte (P10) (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
1114 (P10) P Huisserie Porte (P10) (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1115 . . Porte (P11) (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
1116 Porte (P11) K bois peinture Porte (P11) (partie haute) 009 | (+-01)
1117 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P11) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
K bois peinture - - -
1118 (P11) Huisserie Porte (P11) (partie haute) | 0,06 | (+/-0,1)
1119 ) ) Porte (P12) (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
P P12 \Y
1120 orte (P12) c bois emnis Porte (P12) (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1121 Huisserie Porte c bois Vernis Huisserie Porte (P12) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
1122 (P12) Huisserie Porte (P12) (partie haute) 0 (+-0,1)
1123 . . Porte (P13) (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
1124 Porte (P13) c bois vernis Porte (P13) (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1125 Huisserie Porte c bois Vernis Huisserie Porte (P13) (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
1126 (P13) Huisserie Porte (P13) (partie haute) 0,03 | (+/-0,1)
1127 ) ) Porte (P14) (partie basse) 0 (+/-0,1)
Porte (P14 Vv
1128 orte (P14) c bois ermnis Porte (P14) (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
1129 Huisserie Porte c bois Vernis Huisserie Porte (P14) (partie basse) | 0,06 (+-0,1)
1130 (P14) Huisserie Porte (P14) (partie haute) 0,05 | (+/-0,1)
1131 . . Porte (P15) (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
1132 Porte (P15) c bois vernis Porte (P15) (partie haute) 001 | (+-0.1)
1133 Huisserie Porte c bois Vernis Huisserie Porte (P15) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
1134 (P15) Huisserie Porte (P15) (partie haute) | 0,07 | (+/-0,1)
1135 ) ) Porte (P16) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
P P1 K V
1136 orte (P16) bois ermnis Porte (P16) (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
1137 Huisserie Porte K bois Vernis Huisserie Porte (P16) (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
1138 (P16) Huisserie Porte (P16) (partie haute) 0 (+-0,1)
1139 . . Porte (P17) (partie basse) 0,04 (+-0,1)
1140 Porte (P17) K bois vernis Porte (P17) (partie haute) 005 | (+-0.1)
1141 Huisserie Porte K bois Vernis Huisserie Porte (P17) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
1142 (P17) Huisserie Porte (P17) (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
1143 ) . Porte (P18) (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
1144 Porte (P18) K bois vernis Porte (P18) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1145 Huisserie Porte K bois Vernis Huisserie Porte (P18) (partie basse) 0,05 (+/-0,2)
1146 (P18) Huisserie Porte (P18) (partie haute) | 0,04 | (+/-0,1)
1147 . . Porte (P19) (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Porte (P19 K b \Y
1148 orte (P19) o1 ermnis Porte (P19) (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
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Revétement

Substrat
apparent

Zone

Unité repérage

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

1149 Huisserie Porte K bois Vernis Huisserie Porte (P19) (partie basse) 0,04 (+/-0,1)

1150 (P19) Huisserie Porte (P19) (partie haute) | 0,04 | (+/-0,1)

1151 . . Porte (P20) (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
P P2 M \Y

1152 orte (P20) bois ermnis Porte (P20) (partie haute) 0,03 (+/-0,1)

1153 Huisserie Porte M bois Vernis Huisserie Porte (P20) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)

1154 (P20) Huisserie Porte (P20) (partie haute) 0,06 (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 58

IME - Rez-de-chaussée - Piece 42

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat Revétement Localisation mesure S m(?s:ﬁe Observations
apparent plomb i
(mg/cm?)  mgrem?)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) Carrelage brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
1155 i ) Mur (partie basse) 0,02 (+-0,1)
Mur A Béton einture -
1156 P Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1157 ) ) Mur (partie basse) 0,05 | (+-0,1)
Mur B Béton einture -
1158 P Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1159 ) ) Mur (partie basse) 0,05 (+-0,1)
Mur C Béton einture -
1160 P Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
1161 )’ ) Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,2)
Mur D Béton einture -
1162 P Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
Partie non
visée par
- Mur C Béton faience Mur (Non mesurée) la
reglement
ation
1163 . . Plafond (P1) (mesure 1) 0,01 (+/-0,1)
Plafond (P1 latre einture
1164 PD) P P Plafond (P1) (mesure 2) 0,05 (+/-0,1)
1165 . . Porte (P1) (partie basse) 0 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois Peinture -
1166 (P1) Porte (P1) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1167 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0 (+/-0,1)
A bois Peinture - - -
1168 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0 (+/-0,1)
Partie non
Fenétre intérieure Fenétre intérieure (F1) (Non visee par
- C PvC brut . la
(F1) mesurée) .
reglement
ation
Partie non
; Huisserie Fenétre | - PVC brut Huisserie Fenétre intérieure (F1) wse; par
intérieure (F1) (Non mesurée) N
reglement
ation
Partie non
; Fenétre extérieure | PVC brut Fenétre extérieure (F1) (Non V'Selz par
(F1) mesuree) réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
- e C PVvC brut . la
extérieure (F1) (Non mesurée) N
réglement
ation
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Unité repérage

Zone

Nombre d'unités de diagnostic : 14

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

o

SOCOTEC

Teneur Incertitude
en de la
plomb mesure

(+/-, en
(mg/cm?)  mgicm?)

Observations

IME - Rez-de-chaussée - Piéce 43

Teneur Incertitude
o . Revétement o en .
Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb Observations
(mg/CmZ) mg/cm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
1169 . . . Plinthes (P1) (mesure 1) 0,03 (+/-0,2)
Plinthes (P1 Bois Peinture
1170 ! PD) ! it Plinthes (P1) (mesure 2) 0 (+/-0,1)
Partie non
visée par
- Plinthes (P2) PVvC brut Plinthes (P2) (Non mesurée) la
reglement
ation
i i +/- 0,1
1171 Mur A Platre toile de verre Mur (partl.e basse) 0,07 ( )
1172 + peinture Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
117 i M i +/- 0,1
3 Mur B Platre toile d_e verre ur (pam.e basse) 0,08 ( )
1174 + peinture Mur (partie haute) 0 (+/-0,1)
117 i M i +/- 0,1
5 Mur c Pltre toile de verre ur (pam.e basse) 009 | ( )
1176 + peinture Mur (partie haute) 0,07 (+-0,2)
i i +/- 0,1
1177 Mur b Platre toile de verre Mur (partl.e basse) 0,06 ( )
1178 + peinture Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1179 . . Plafond (P1) (mesure 1) 0,01 (+/-0,1)
Plafond (P1 latre einture
1180 PD) P P Plafond (P1) (mesure 2) 0,08 (+/-0,1)
1181 . . Porte (P1) (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois Peinture -
1182 (PD) Porte (P1) (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1183 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
A bois Peinture - - -
1184 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,05 | (+/-0,1)
1185 ) ) Porte (P2) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Porte (P2 D bois Peinture -
1186 (P2) Porte (P2) (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1187 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P2) (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
D bois Peinture - - -
1188 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,08 (+-0,1)
Partie non
A A visée par
) Fenétre intérieure c PVC brut Fenétre intérieure (F1) (Non la
(F1) mesurée) .
réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
- NP C PvC brut ) la
intérieure (F1) (Non mesurée) .
reglement
ation
Partie non
N - A - visée par
) Fenétre extérieure Fenétre extérieure (F1) (Non
(F1) C PvC brut mesurée) . la
reglement
ation
Partie non
; Huisserie Fenétre | - pVC brut Huisserie Fenétre extérieure (F1) V'Selz par
extérieure (F1) (Non mesuree) réglement
ation
1189 o , . Volet intérieur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
Volet intérieur C Métal einture —— -
1190 P Volet intérieur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1191 - 5 ) Volet extérieur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
Volet ext C Métal t " -
1192 olet exteneur ea peinture Volet extérieur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
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Revétement

Substrat
apparent

Unité repérage Zone

Nombre d'unités de diagnostic : 18

Localisation mesure

Teneur

en

plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

IME - Rez-de-chaussée - Piece 44

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat RGN Localisation mesure ok e Observations
perag apparent plomb TS_Sl;;e
(mg/cm?) mg/cm2)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) Carrelage brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
1193 . . Mur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
M A |
1194 ur platre peinture Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
1195 . . Mur (partie basse) 0 (+/-0,1)
M B |
1196 ur platre peinture Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1197 R ) Mur (partie basse) 0,02 (+/-0,2)
1198 Mur c platre peinture Mur (partie haute) 009 | (+-01)
1199 A ) Mur (partie basse) 0,02 (+-0,1)
1200 Mur D platre peinture Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1201 . . Plafond (P1) (mesure 1) 0,02 (+/-0,1)
Plaf P1 |
1202 afond (P1) platre peinture Plafond (P1) (mesure 2) 006 | (+-01)
1203 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Porte (P1 A P
1204 orte (P1) bois einture Porte (P1) (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1205 Huisserie Porte A bois Peinture Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
1206 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,06 (+-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 9

IME - Rez-de-chaussée - Piece 45

Teneur Incertitude
~ dela
Unité repérage Zone Substrat ROV Localisation mesure Sl mesure  Observations
apparent plomb e
(mg/em?)  mgrems)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
1207 Mur A platre toile de verre Mur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
1208 + peinture Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1209 Mur 5 platre toile de verre Mur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
1210 + peinture Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1211 Mur c platre toile de verre Mur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
1212 + peinture Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1213 Mur D platre toile de verre Mur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
1214 + peinture Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1215 A toile de verre Plafond (P1) (mesure 1) 0,06 | (+-0,1)
Plafond (P1 latre )
1216 *D) P + peinture Plafond (P1) (mesure 2) 0,01 (+/-0,1)
1217 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois einture -
1218 PD) ! peintu Porte (P1) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1219 A bois peinture Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0 (+/-0,1)
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Revétement

Substrat
apparent

Unité repérage Zone

Localisation mesure

Teneur

en

plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

Huisserie Porte

1220 (P1)

Huisserie Porte (P1) (partie haute)

0,04

(+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 8

IME - Rez-de-chaussée - Piéce 46

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat REVIEE Localisation mesure S mdei:ﬁe Observations
apparent plomb =
(mg/cm?)  mgiem?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
1221 ~ . Mur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
M A | Rev. PI
1222 ur platre ev. Plastique Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
1223 . . Mur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
M B | Rev. PI
1224 ur platre ev. Plastique Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1225 A . Mur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
M C lat Rev. Plast
1226 ur platre ev. Flastique Mur (partie haute) 002 | (+-01)
1227 . . Mur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
M D lat Rev. Plast
1228 ur platre ev. Flastique Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1229 ~ ) Mur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
M E | Rev. PI
1230 ur platre ev. Plastique Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1231 . . Mur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
M F lati Rev. Plast -
1232 ur pitre ev. Flastique Mur (partie haute) 0 (+/-0,1)
1233 A toile de verre Plafond (P1) (mesure 1) 0,09 (+/-0,1)
Plafond (P1 lat ;
1234 afond (P1) pitre + peinture Plafond (P1) (mesure 2) 003 | (+-01)
1235 . . Porte (P1) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
Porte (P1 A b Vi
1236 orte (P1) oIS ernis Porte (P1) (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
1237 Huisserie Porte A bois Vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
1238 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,03 | (+-0,1)
1239 ) ) Porte (P2) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
Porte (P2 B b Peint :
1240 orte (P2) o1 enture Porte (P2) (partie haute) 0 (+/-0,1)
1241 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P2) (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
B bois Peinture - - -
1242 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0 (+/-0,1)
1243 . . Porte (P3) (partie basse) 0,05 | (+/-0,1)
Porte (P3 B b Peint
1244 orte (P3) oIS einture Porte (P3) (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
isseri isseri i +/- 0,1
1245 Huisserie Porte B bois Peinture lesserl'e Porte (P3) (pam.e basse) 0,05 ( )
1246 (P3) Huisserie Porte (P3) (partie haute) 0,09 | (+-0,1)
1247 ) ) Porte (P4) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Porte (P4 F b Peint :
1248 orte (P4) o1 enture Porte (P4) (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1249 Huisserie Porte . . Huisserie Porte (P4) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
F bois Peinture - - -
1250 (P4) Huisserie Porte (P4) (partie haute) 0,08 (+-0,1)
1251 . . Porte (P5) (partie basse) 0 (+/-0,1)
Porte (P5 F b Peint
1252 orte (PS) oIS einture Porte (P5) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1253 Huisserie Porte F bois Peinture Hui.sseri'e Porte (P5) (pani.e basse) 0,09 (+/-0,1)
1254 (P5) Huisserie Porte (P5) (partie haute) 0,07 | (+-0,1)
Partie non
) Fenétre intérieure | pVC brut Fenétre intérieure (F1) (Non V'Selz par
(F1) mesurée) réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
- NP E PVvC brut . la
intérieure (F1) (Non mesurée) N
réglement
ation
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb G- en
(mg/cmz) mg/cm?)
Partie non
) Fenétre extérieure | PVC brut Fenétre extérieure (F1) (Non Vlse|: par
(F1) mesurée) .
réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
) extérieure (F1) . Pve brut (Non mesurée) la
reglement
ation

Nombre d'unités de diagnostic : 22

IME - Rez-de-chaussée - Piece 47

Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage  Zone Substrat REYECEE Localisation mesure ok mesure  Observations
apparent plomb o o
(mg/cm?) mgl(’:m?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
1255 . . Mur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
M A | Rev. PI
1256 ur platre ev. Plastique Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1257 A . Mur (partie basse) 0,01 (+/-0,2)
1258 Mur B platre Rev. Plastique Mur (partie haute) 009 | (+-01)
1259 A . Mur (partie basse) 0 (+-0,1)
1260 Mur C platre Rev. Plastique Mur (partie haute) 0.04 (+-0.1)
1261 ~ ) Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
M D | Rev. PI
1262 ur platre ev. Plastique Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
1263 . . Plafond (P1) (mesure 1) 0,03 (+/-0,1)
Plaf P1 | | P
1264 afond (P1) placoplatre einture Plafond (P1) (mesure 2) 0,07 (+/-0,1)
1265 . . Porte (P1) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
1266 Porte (P1) A bois Peinture Porte (P1) (partie haute) 008 | (+-01)
1267 Huisserie Porte . . Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
A bois Peinture - - -
1268 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,01 | (+-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 8

IME - Rez-de-chaussée - Piece 48

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat SEUELE H Localisation mesure <l miesﬁe Observations
apparent plomb (+1-, en
(mg/cm?)  mgiem?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
i i +/- 0,1
1269 Mur A olatre toile de verre Mur (partlle basse) 003 | ( )
1270 + peinture Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1271 - toile de verre Mur (partie basse) 0,00 | (+/-0,1)
Mur B platre ) -
1272 + peinture Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1273 - toile de verre Mur (partie basse) 0,08 | (+/-0,1)
Mur C platre ) -
1274 + peinture Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1275 i Mur (partie basse 0,01 +/-0,1
Mur D platre toile dg verre (p i ) ( )
1276 + peinture Mur (partie haute) 0 (+/-0,1)
1277 Plafond (P1) placoplatre Plafond (P1) (mesure 1) 0,07 (+/-0,2)
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Unité repérage

Zone

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

toile de verre (+-0,1)
1278 + peinture Plafond (P1) (mesure 2) 0,04
1279 . ) Porte (P1) (partie basse) 0,08 (+/-0,2)
P P1 A
1280 orte (P1) bois peinture Porte (P1) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1281 Huisserie Porte A bois peinture Hui.sseri.e Porte (P1) (parti_e basse) 0,07 (+/-0,1)
1282 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,07 (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 8

IME - Rez-de-chaussée - Piece 49

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat RENEIETE: Localisation mesure ok mieslﬁe Observations
apparent plomb i
(mg/cm?)  mgrem?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
1283 A . Mur (partie basse) 0 (+/-0,2)
1284 Mur A platre Rev. Plastique Mur (partie haute) 0.01 01
1285 R ) Mur (partie basse) 0,04 | (+/-0.1)
1286 Mur B platre Rev. Plastique Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1287 ~ ) Mur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
M | Rev. PI
1288 ur c platre ev. Plastique Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1289 . . Mur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
M D | Rev. PI
1290 ur platre ev. Plastique Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1291 R toile de verre Plafond (P1) (mesure 1) 0,01 (+/-0,1)
1292 Plafond (P1) Platre + peinture Plafond (P1) (mesure 2) 008 | (+-01)
1293 . . Porte (P1) (partie basse) 0,03 (+/-0,2)
1294 Porte (P1) A bois peinture Porte (P1) (partie haute) 007 | (+-0.1)
1295 Huisserie Porte A bois peinture Hui.sseri.e Porte (P1) (parti.e basse) 0,06 (+/-0,1)
1296 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,07 | (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 8

IME - Rez-de-chaussée - Piece 50

Teneur Incertitude
A dela
Unité repérage Zone Substrat R CTE Localisation mesure <l mesure  Observations
apparent plomb o o
(mglem?)  mgrems)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
1297 . . Mur (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
M A lati Rev. Plast -
1298 ur platre ev. Flastique Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1299 « . Mur (partie basse) 0,04 (+-0,1)
M B lati Rev. Plast -
1300 ur platre ev. Flastique Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1301 ~ ) Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,2)
Mur C latre Rev. Plastique -
1302 Y P v qu Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1303 ~ ) Mur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
Mur D latre Rev. Plastique -
1304 Y P v qu Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1305 A toile de verre Plafond (P1) (mesure 1) 0,07 (+/-0,1)
Plafond (P1 Platre )
1306 D + peinture Plafond (P1) (mesure 2) 0,07 | (+/-0,1)
1307 . . Porte (P1) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois einture -
1308 (P1) P Porte (P1) (partie haute) 005 | (+-0,)
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1309

1310

Unité repérage

Huisserie Porte
(P1)

Zone

Substrat

bois

Revétement
apparent

peinture

Localisation mesure

Huisserie Porte (P1) (partie basse)

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

(+/-0,1)

Observations

Huisserie Porte (P1) (partie haute)

0,01

(+-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 8

IME - Rez-de-chaussée - Piéce 51

Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat RSV Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb Ehar
(mg/cm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) Carrelage brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
1311 . . Mur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
Mur A Enduit Peinture -
1312 Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1313 . . Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,2)
Mur B Enduit Peinture -
1314 Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1315 . ) Mur (partie basse) 0,05 (+-0,1)
Mur C Enduit Peinture -
1316 Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1317 . . Mur (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Mur D Enduit Peinture -
1318 Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1319 . . Plafond (P1) (mesure 1) 0,05 (+/-0,1)
Plafond (P1 latre Peinture
1320 PD) P Plafond (P1) (mesure 2) 0,06 | (+/-0,1)
Partie non
o R visée par
) Fenétre intérieure c PVC brut Fenétre intérieure (F1) (Non a
(F1) mesurée) N
réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
- NP C PvC brut ) la
intérieure (F1) (Non mesurée) .
reglement
ation
Partie non
N - A - visée par
) Fenétre extérieure Fenétre extérieure (F1) (Non
(F1) C PvC brut mesurée) . la
reglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
) extérieure (F1) ¢ PvC brut (Non mesurée) \ la
réglement
ation
Nombre d'unités de diagnostic : 11
IME - Rez-de-chaussée - Piéce 52
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb (+-, en
(mg/cm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
1321 . . ) Plinthes (P1) (mesure 1) 0,03 (+/-0,1)
Plinthes (P1 Bois Peinture -
1322 PD) Plinthes (P1) (mesure 2) 0,01 (+/-0,1)
Partie non
visée par
- Plinthes (P2) PVvC brut Plinthes (P2) (Non mesurée) la
reglement
ation
i i +/- 0,1
1323 Mur A Pltre toile de verre Mur (partl.e basse) 0,09 ( )
1324 + peinture Mur (partie haute) 0 (+/-0,1)
1325 A toile de verre Mur (partie basse) 0,09 | (+-0,1)
Mur B Platre )
1326 ! + peinture Mur (partie haute) 0,02 | (+/-0,1)
i i +/- 0,1
1327 Mur c Platre toile de verre Mur (partl.e basse) 0,01 ( )
1328 + peinture Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
i i +/- 0,1
1329 Mur b Platre toile de verre Mur (partl.e basse) 0,08 ( )
1330 + peinture Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
1331 . . Plafond (P1) (mesure 1) 0,07 (+/-0,1)
Plafond (P1 latre einture
1332 PD) P P Plafond (P1) (mesure 2) 005 | (+-0.1)
1333 . . Porte (P1) (partie basse) 0 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois Vernis -
1334 (PD) Porte (P1) (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
1335 Huisserie Porte A bois Vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
1336 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,03 | (+-0,1)
Partie non
P P visée par
) Fenétre intérieure Fenétre intérieure (F1) (Non
(F1) C PvC brut mesurée) . la
reglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
) intérieure (F1) ¢ PvC brut (Non mesurée) _ la
réglement
ation
Partie non
. - 5 - visée par
) Fenétre extérieure c PVC brut Fenétre extérieure (F1) (Non a
(F1) mesurée) .
réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
- e C PVC brut P la
extérieure (F1) (Non mesurée) .
reglement
ation
1337 - ) ) Volet intérieur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
Volet intérieur C Métal einture — -
1338 P Volet intérieur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1339 . , . Volet extérieur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Volet extérieur C Métal einture - -
1340 P Volet extérieur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
Nombre d'unités de diagnostic : 16

IME - Rez-de-chaussée - Piece 53

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat RIS Localisation mesure ok Observations
apparent plomb
(mg/cm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
réglement
ation
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb e
(mg/em?)  mgicme)
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) PvC brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
1341 . . ) Plinthes (P2) (mesure 1) 0,08 (+/-0,2)
Plinthes (P2 Bois Peinture -
1342 P2) Plinthes (P2) (mesure 2) 0,05 (+/-0,1)
i i +/- 0,1
1343 Mur A platre toile d.e verre Mur (partl.e basse) 0,01 ( )
1344 + peinture Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
i i +/- 0,1
1345 Mur B platre toile de verre Mur (partl.e basse) 0,01 ( )
1346 + peinture Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
1347 R toile de verre Mur (partie basse) 0 (+/-0,1)
Mur c latre )
1348 3 P + peinture Mur (partie haute) 0 | *o01
i i +/- 0,1
1349 Mur D platre toile de verre Mur (partl.e basse) 0,03 ( )
1350 + peinture Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1351 . . Plafond (P1) (mesure 1) 0,06 (+/-0,1)
Plafond (P1 latre einture
1352 PD) P P Plafond (P1) (mesure 2) 0,04 (+/-0,1)
1353 . . Porte (P1) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois vernis -
1354 (PD) Porte (P1) (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1355 Huisserie Porte A bois vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
1356 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,01 | (+/-0,1)
Partie non
g g visée par
) Fenétre intérieure c PVC brut Fenétre |nter|eu[e (F1) (Non a
(F1) mesurée) .
reglement
ation
Partie non
) Huisserie Fenétre | - PVC brut Huisserie Fenétre intérieure (F1) V|se|2 par
intérieure (F1) (Non mesurée) \
reglement
ation
Partie non
Fenétre extérieure Fenétre extérieure (F1) (Non visee par
- (F1) C PVvC brut mesurée) . la
réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
- e C PVvC brut P la
extérieure (F1) (Non mesurée) N
réglement
ation
1357 L . ) Volet intérieur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
Volet intérieur C Métal einture —— -
1358 P Volet intérieur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1359 - i . Volet extérieur (partie basse) 0,02 (+/-0,2)
Volet extérieur C Métal einture - -
1360 P Volet extérieur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 16

IME - Rez-de-chaussée - Piece 54

Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat R Localisation mesure <l mesure  Observations
apparent plomb (+-, en
(mg/cm?)  mgicma)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
réglement
ation
1361 . . . Plinthes (P1) (mesure 1) 0,09 (+/-0,1)
Plinthes (P1 Bois einture -
1362 PD) P Plinthes (P1) (mesure 2) 003 | (+-0,)
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb e
(mg/em?)  mgicme)
Partie non
visée par
- Plinthes (P2) PvC brut Plinthes (P2) (Non mesurée) la
reglement
ation
i i +/- 0,1
1363 Mur A platre toile de verre Mur (partl.e basse) 0,01 ( )
1364 + peinture Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
i i +/- 0,1
1365 Mur B platre toile d.e verre Mur (partl.e basse) 0,05 ( )
1366 + peinture Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
i i +/- 0,1
1367 Mur c platre toile de verre Mur (partl.e basse) 0,03 ( )
1368 + peinture Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
1369 A toile de verre Mur (partie basse) 0,03 | (+-0,1)
Mur D latre )
1370 3 P + peinture Mur (partie haute) 0,09 (+-0,1)
1371 R ) Plafond (P1) (mesure 1) 0,07 (+-0,1)
Plafond (P1 latre einture
1372 PD) P P Plafond (P1) (mesure 2) 001 | (+-01)
1373 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois vernis -
1374 P1) Porte (P1) (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1375 Huisserie Porte A bois vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,01 (+-0,1)
1376 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,05 (+-0,1)
Partie non
e L visée par
) Fenétre intérieure c PVC brut Fenétre intérieure (F1) (Non a
(F1) mesurée) N
réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
- S C PVvC brut ) la
intérieure (F1) (Non mesurée) .
reglement
ation
Partie non
N - A - visée par
) Fenétre extérieure Fenétre extérieure (F1) (Non
(F1) C PvC brut mesurée) . la
reglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre | PVC b Huisserie Fenétre extérieure (F1) V|se|e par
) extérieure (F1) rut (Non mesurée) o a
réglement
ation
1377 L . ) Volet intérieur (partie basse) 0,01 (+-0,1)
Volet intérieur C Métal einture —— -
1378 P Volet intérieur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1379 . . ) Volet extérieur (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Volet extérieur C Métal einture - -
1380 P Volet extérieur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 16

IME - Rez-de-chaussée - Piéce 55

Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat RECEIIL Localisation mesure o mesure  Observations
apparent plomb o o
(mg/cm?)  mgrcm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) PVvC brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
réglement
ation
1381 A toile de verre Mur (partie basse) 0,01 | (+/-0,1)
Mur A platre ) -
1382 + peinture Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
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Unité repérage

Zone

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

1383 R toile de verre Mur (partie basse) 0,04 | (+-0,1)
M B lat )
1384 ur piatre + peinture Mur (partie haute) 007 | (+-01)
1 i M i +/- 0,1
385 Mur c platre toile de verre ur (partl.e basse) 0,09 ( )
1386 + peinture Mur (partie haute) 0 (+/-0,1)
i i +/- 0,1
1387 Mur b olatre toile de verre Mur (partie basse) 0 (¢ )
1388 + peinture Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
1389 ~ . Plafond (P1) (mesure 1) 0,01 (+/-0,1)
Plafond (P1 latre einture
1390 PD) P peiniu Plafond (P1) (mesure 2) 0,08 | (+-0.1)
1391 . . Porte (P1) (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois Peinture -
1392 PD) ! ntu Porte (P1) (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
isseri isseri i +-0,1
1393 Huisserie Porte A bois Peinture HU|.sser|.e Porte (P1) (partl_e basse) 0,05 ( )
1394 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,06 | (+-0,1)
Partie non
; Fenétre intérieure | PVC brut Fenétre intérieure (F1) (Non V|se|2 par
(F1) mesurée) reglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
- P C PVvC brut p la
intérieure (F1) (Non mesurée) réglement
ation
Partie non
. s A - visée par
) Fenétre extérieure c PVC brut Fenétre extérieure (F1) (Non a
(F1) mesurée) reglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
- e C PVvC brut ) la
extérieure (F1) (Non mesurée) .
reglement
ation
1395 S . ) Volet intérieur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
Volet int C Métal t — -
1396 oletintenieur e peinture Volet intérieur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1397 L . . Volet extérieur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Volet ext C Métal t
1398 olet exteneur ea peinture Volet extérieur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 15

IME - Rez-de-chaussée - Piece 56

Teneur Incertitude
L Revétement o en dela .
Unité repérage Zone Substrat Localisation mesure mesure  Observations
apparent plomb - en
(mg/cm?) mg/émZ)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) PVvC brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
1399 . ) ) Plinthes (P2) (mesure 1) 0,06 (+/-0,1)
Plinthes (P2 Bois Peinture -
1400 ! P2) ! ntu Plinthes (P2) (mesure 2) 0,03 (+/-0,1)
1401 A toile de verre Mur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
Mur A platre : -
1402 + peinture Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
1403 - toile de verre Mur (partie basse) 0,07 | (+-0,1)
Mur B platre ) -
1404 + peinture Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1405 . toile de verre Mur (partie basse) 0,09 | (+-0,1)
Mur C platre ) -
1406 + peinture Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
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Zone

Unité repérage

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

1407 R toile de verre Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
Mur D latre )
1408 ! P + peinture Mur (partie haute) 0,08 | (+/-0,1)
1409 R ) Plafond (P1) (mesure 1) 0,05 (+-0,1)
Plafond (P1 latre einture
1410 PD) P P Plafond (P1) (mesure 2) 006 | (+-01)
1411 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois Peinture -
1412 P1) Porte (P1) (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
isseri isseri i +/- 0,1
1413 Huisserie Porte A bois Peinture HU|.sser|.e Porte (P1) (partlie basse) 0,04 ( )
1414 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,08 | (+/-0,1)
Partie non
o L visée par
Fenétre intérieure Fenétre intérieure (F1) (Non
- c PVvC brut p la
(F1) mesurée) réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
- S C PVC brut ) la
intérieure (F1) (Non mesuree) réglement
ation
Partie non
N - A - visée par
Fenétre extérieure Fenétre extérieure (F1) (Non
- C PVvC brut p la
(F1) mesurée) réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
- - C PVvC brut P la
extérieure (F1) (Non mesurée) réglement
ation
1415 o . . Volet intérieur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Volet intérieur C Métal einture —— -
1416 P Volet intérieur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1417 . . ) Volet extérieur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
Volet extérieur C Métal einture - -
1418 P Volet extérieur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 16

IME - Rez-de-chaussée - Piece 57

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat SEUELE H Localisation mesure <l mies:ﬁe Observations
apparent plomb (+1- en
(mglem?)  mgrem?)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) Carrelage brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
1419 A toile de verre Mur (partie basse) 0,05 | (+-0,1)
Mur A platre ) -
1420 + peinture Mur (partie haute) 0,03 (+-0,2)
1421 R toile de verre Mur (partie basse) 0,06 | (+-0,1)
Mur B platre ) -
1422 + peinture Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1423 i M rtie b 0,05 +/- 0,1
Mur c platre toile de verre ur (pa '.e asse) ( )
1424 + peinture Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1425 A toile de verre Mur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Mur D platre : -
1426 + peinture Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1427 ~ . Plafond (P1) (mesure 1) 0,03 (+/-0,1)
Plafond (P1 latre einture
1428 PD) P P Plafond (P1) (mesure 2) 0 | 01
1429 . . Porte (P1) (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Porte (P1 A b Y ,
1430 orte (P1) oIS emis Porte (P1) (partie haute) 0,05 (+/-0,2)
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Substrat

Unité repérage Zone

o

SOCOTEC

Teneur Incertitude
en de la
plomb mesure

(+/-, en
(mg/cmz) mg/cm?)

Revétement

Observations
apparent

Localisation mesure

1431 Huisserie Porte A bois Vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
1432 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
Partie non
) Fenétre intérieure c PVC brut Fenétre intérieure (F1) (Non V|se|e; par
(F1) mesurée) reglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
) intérieure (F1) ¢ PVC brut (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
Fenétre extérieure Fenétre extérieure (F1) (Non visee par
’ (F1) c PVC brut mesurée) _ la
réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
- . C PVvC brut ) la
extérieure (F1) (Non mesurée) N
réglement
ation
1433 L . ) Volet intérieur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
Volet intérieur C Métal einture —— -
1434 P Volet intérieur (partie haute) 0 (+/-0,1)
1435 . . ) Volet extérieur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
Volet extérieur C Métal einture - -
1436 p Volet extérieur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 15

IME - Rez-de-chaussée - Piéece 58

Teneur Incertitude

a dela
Unité repérage Zone Substrat RIS Localisation mesure el mesure  Observations
apparent plomb g
mg/(’:mz)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) PvC brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
1437 . . . Plinthes (P2) (mesure 1) 0,09 (+/-0,1)
Plinth P2 B Peint -
1438 inthes (P2) o1 einture Plinthes (P2) (mesure 2) 0,04 (+/-0,1)
i i +/- 0,1
1439 Mur A olatre toile de verre Mur (partlle basse) 0,01 ( )
1440 + peinture Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,2)
1441 R toile de verre Mur (partie basse) 0,08 | (+-0,1)
Mur B platre ) -
1442 + peinture Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1443 Mur c latre toile de verre Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
1444 P + peinture Mur (partie haute) 0 (+-0,2)
1445 R toile de verre Mur (partie basse) 0,06 | (+-0,1)
Mur D platre ) -
1446 + peinture Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1447 . . Plafond (P1) (mesure 1) 0,06 (+/-0,1)
Plafond (P1 lati t
1448 afond (P1) piatre peinture Plafond (P1) (mesure 2) 0,06 (+/-0,1)
1449 ) . Porte (P1) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Porte (P1 A b -
1450 orte (P1) o1 vernis Porte (P1) (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1451 Huisserie Porte A bois vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
1452 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb e
(mg/cm?)  mgrcm?)
Partie non
; Fenétre intérieure | PVC brut Fenétre intérieure (F1) (Non V'selz par
(F1) mesurée) .
réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) V|se|e par
) intérieure (F1) ¢ PVC brut (Non mesurée) L a
reglement
ation
Partie non
; Fenétre extérieure | PVC brut Fenétre extérieure (F1) (Non V|se|2 par
(F1) mesurée) raglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre | PVC b Huisserie Fenétre extérieure (F1) V|se|e par
) extérieure (F1) rut (Non mesurée) _a
réglement
ation
1453 L . . Volet intérieur (partie basse) 0,09 (+/-0,2)
Volet intérieur C Métal einture —— -
1454 P Volet intérieur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
1455 . . ) Volet extérieur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Volet extérieur C Métal einture - -
1456 P Volet extérieur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
Nombre d'unités de diagnostic : 16

IME - Rez-de-chaussée - Piece 59

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat B Localisation mesure <l m‘ies:ﬁe Observations
apparent plomb (+1-, en
(mg/cm?) mg/(’:mz)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
1457 . . Mur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
M A | Rev. PI
1458 o platre ev. Plastique Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
1459 A ) Mur (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
1460 Mur B platre Rev. Plastique Mur (partie haute) 0.03 +0.1)
1461 « . Mur (partie basse) 0,01 (+-0,1)
1462 Mur C platre Rev. Plastique Mur (partie haute) 0.02 *-0.1)
1463 ~ ) Mur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
M D | Rev. PI
1464 ur platre ev. Plastique Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
1465 ~ ) Mur (partie basse) 0 (+/-0,1)
M E | Rev. PI
1466 ur platre ev. Plastique Mur (partie haute) 0 (+/-0,1)
1467 R . Mur (partie basse) 0 (+/-0,1)
1468 Mur F platre Rev. Plastique Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
1469 « . Mur (partie basse) 0,05 (+-0,1)
1470 Mur G platre Rev. Plastique Mur (partie haute) 0.02 *-0.1)
1471 ~ ) Mur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
M H | Rev. PI
1472 ur platre ev. Plastique Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1473 A toile de verre Plafond (P1) (mesure 1) 0,03 (+/-0,1)
1474 Plafond (P1) platre + peinture Plafond (P1) (mesure 2) 0 | #-01)
1475 . . Porte (P1) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Porte (P1 A b
1476 orte (P1) o1 vernis Porte (P1) (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1477 Huisserie Porte A bois vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
1478 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,08 | (+-0,1)
1479 ) ) Porte (P2) (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
1480 Porte (P2) B bois Peinture Porte (P2) (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
Numéro du dossier : 2404CRACL - BI12820000000029 — 69/
Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bati 101

Lieu d’intervention : IME Les Escloses Crouzy-Haut — 15200 MAURIAC



o

SOCOTEC

Teneur Incertitude

Revétement en dela _
mesure Observations

(+/-, en

Unité repérage Zone Substrat Localisation mesure
apparent plomb

(mg/cm?)  mgicm?)

1481 Huisserie Porte B bois Peinture Huisserie Porte (P2) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)

1482 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,02 | (+-0,1)

1483 . ) Porte (P3) (partie basse) 0,01 (+/-0,2)
P P B P

1484 orte (P3) bois einture Porte (P3) (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
isseri isseri i +/- 0,1

1485 Huisserie Porte B bois Peinture HU|.sser|.e Porte (P3) (partl_e basse) 0,01 ( )

1486 (P3) Huisserie Porte (P3) (partie haute) 0,05 (+/-0,1)

1487 . . Porte (P4) (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
Porte (P4 G bois Peinture

1488 (P4) ! i Porte (P4) (partie haute) 0,07 (+/-0,2)

1489 Huisserie Porte . . Huisserie Porte (P4) (partie basse) 0,03 (+/-0,1)

G bois Peinture
1490 (P4) ! "y Huisserie Porte (P4) (partie haute) 0 | *-01)
Nombre d'unités de diagnostic : 18

IME - Rez-de-chaussée - Piece 60

Teneur Incertitude

L Revétement L en dela .
Unité repérage  Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb Tﬁ_sg:]e Observations
mg/cm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
1491 ~ ) Mur (partie basse) 0 (+/-0,1)
M A | Rev. PI
1492 ur platre ev. Plastique Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1493 . . Mur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
M B | Rev. PI
1494 ur platre ev. Plastique Mur (partie haute) 0 (+/-0,1)
1495 A . Mur (partie basse) 0 (+/-0,2)
1496 Mur c platre Rev. Plastique Mur (partie haute) 0 (+-0.1)
1497 A . Mur (partie basse) 0,06 (+-0,1)
1498 Mur D platre Rev. Plastique Mur (partie haute) 0.08 (+-0.1)
1499 . toile de verre Plafond (P1) (mesure 1) 0,06 (+/-0,1)
Plaf P1 | )
1500 afond (P4) ISt + peinture Plafond (P1) (mesure 2) 0,03 | (+-0,1)
1501 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
P P1 A
1502 orte (P1) bois peinture Porte (P1) (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1503 Huisserie Porte . . Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
A bois peinture - - -
1504 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,03 (+-0,1)
Nombre d'unités de diagnostic : 8

IME - Rez-de-chaussée - Piece 61

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat ROV Localisation mesure ok Observations
apparent plomb
(mg/cm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
1505 ~ ) Mur (partie basse) 0,04 (+/-0,2)
1506 Mur A platre Rev. Plastique Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
1507 ~ ) Mur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
1508 Mur B platre Rev. Plastique Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,2)
1509 N . Mur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
M C lat Rev. Plast
1510 ur pitre ev. Flastique Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1511 Mur D platre Rev. Plastique Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,2)
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Unité repérage

Zone

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

1512 Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1513 - toile de verre Plafond (P1) (mesure 1) 0,03 | (+/-0,1)
1514 Plafond (P1) platre + peinture Plafond (P1) (mesure 2) 0,01 (+-0,1)
1515 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
P P1 A
1516 orte (P1) bois peinture Porte (P1) (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1517 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,08 (+-0,1)
A bois peinture - - -
1518 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,02 (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 8

IME - Rez-de-chaussée - Piece 62

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat RENEIETE: Localisation mesure ok mieslﬁe Observations
apparent plomb i
(mg/cm?)  mgrem?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
1519 A . Mur (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
1520 Mur A platre Rev. Plastique Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
1521 A . Mur (partie basse) 0,02 (+-0,1)
M B | Rev. PI
1522 ur platre ev. Plastique Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1523 ~ ) Mur (partie basse) 0 (+/-0,1)
M | Rev. PI
1524 ur c platre ev. Plastique Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1525 ~ . Mur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
1526 Mur D platre Rev. Plastique Mur (partie haute) 0.06 01
1527 A . Plafond (P1) (mesure 1) 0,01 (+/-0,2)
1528 Plafond (P1) placoplatre Peinture Plafond (P1) (mesure 2) 004 | (+-01)
1529 . ) Porte (P1) (partie basse) 0 (+/-0,1)
Porte (P1 A
1530 orte (P1) bois peinture Porte (P1) (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
1531 Huisserie Porte A bois peinture Hui.sseri'e Porte (P1) (parti.e basse) 0,02 (+/-0,1)
1532 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,06 (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 8

IME - Rez-de-chaussée - Piéce 86

Teneur Incertitude
A dela
Unité repérage Zone Substrat R Localisation mesure <l mesure  Observations
apparent plomb (+-, en
(mg/ecm?)  mgrems)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
1533 A toile de verre Mur (partie basse) 0,05 | (+-0,1)
Mur A platre ) -
1534 + peinture Mur (partie haute) 0,03 (+-0,1)
1535 . toile de verre Mur (partie basse) 0,09 | (+-0,)
Mur B platre ) -
1536 + peinture Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
1537 i Mur (partie basse 0,09 +/-0,1
Mur c platre toile dg verre (p i ) ( )
1538 + peinture Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1539 A toile de verre Mur (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Mur D platre : -
1540 + peinture Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
i +/-0,1
1541 Plafond (P1) Platre toile d.e verre Plafond (P1) (mesure 1) 0,01 ( )
1542 + peinture Plafond (P1) (mesure 2) 0,09 | (+-0,1)
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Revétement

Substrat
apparent

Zone

Unité repérage

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

1543 . . Porte (P1) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois einture
1544 (PD) ! peiniu Porte (P1) (partie haute) 0 (+/-0,2)
1545 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,01 (+/-0,2)
A
1546 (P1) bois peinture Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0 (+-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 8

IME - Rez-de-chaussée - Piece 63

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat RENEETE: Localisation mesure = m(fees:ﬁe Observations
apparent plomb i Ci
(mg/cm?)  mgiem?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
1547 . ) ) Plinthes (P1) (mesure 1) 0,08 (+/-0,1)
Plinthes (P1 Bois einture -
1548 PD) P Plinthes (P1) (mesure 2) 0,01 (+/-0,1)
Partie non
visée par
- Plinthes (P2) PVvC brut Plinthes (P2) (Non mesurée) la
reglement
ation
1549 A . . Mur (partie basse) 0,05 (+-0,1)
Mur A latre Papier peint -
1550 P pierp Mur (partie haute) 0 (+/-0,1)
1551 ~ ) ) Mur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
Mur B latre Papier peint -
1552 P PIerp Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
1553 . . . Mur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
Mur C latre Papier peint -
1554 P PIerp Mur (partie haute) 0 (+/-0,1)
1555 A . . Mur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Mur D latre Papier peint -
1556 P pierp Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1557 . . Plafond (P1) (mesure 1) 0,02 (+/-0,1)
Plafond (P1 Platre Peinture
1558 PD) Plafond (P1) (mesure 2) 0,04 (+/-0,2)
1559 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois Vernis -
1560 PD) Porte (P1) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1561 Huisserie Porte A bois Vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
1562 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
Partie non
A A visée par
) Fenétre intérieure c PVC brut Fenétre intérieure (F1) (Non la
(F1) mesurée) N
réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
- NP C PvC brut ) la
intérieure (F1) (Non mesurée) .
reglement
ation
Partie non
N - A - visée par
) Fenétre extérieure Fenétre extérieure (F1) (Non
(F1) C PvC brut mesurée) . la
reglement
ation
Partie non
) Huisserie Fenétre c PVC brut Huisserie Fenétre extérieure (F1) wse; par
extérieure (F1) (Non mesuree) réglement
ation
1563 o , . Volet intérieur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Volet intérieur C Métal einture —— -
1564 P Volet intérieur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
1565 . . . Volet extérieur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Volet ext C Métal t " -
1566 olet exteneur ea peinture Volet extérieur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
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o

SOCOTEC

Teneur Incertitude
o Revétement o en dela .
Unité repérage Zone Substrat Localisation mesure mesure  Observations
apparent plomb e

(mg/cm?)  mgicm?)

Nombre d'unités de diagnostic : 16

IME - Rez-de-chaussée - Piéce 64

Teneur Incertitude

o Revétement o en dela .
Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb n(wist;;e Observations
(mg/cm?2)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) Carrelage brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
1567 . . Mur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Mur A Enduit Peinture -
1568 Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
1569 . . Mur (partie basse) 0 (+/-0,1)
Mur B Enduit Peinture -
1570 Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1571 . . Mur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
Mur C Enduit Peinture -
1572 Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1573 . ) Mur (partie basse) 0,06 (+-0,1)
Mur D Enduit Peinture -
1574 Mur (partie haute) 0,03 (+-0,2)
1575 . . Plafond (P1) (mesure 1) 0,08 (+/-0,1)
Plafond (P1 latre Peinture
1576 PD) P Plafond (P1) (mesure 2) 0,06 (+/-0,1)
1577 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois Peinture .
1578 (P1) Porte (P1) (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1579 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
A bois Peinture - - -
1580 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,04 | (+/-0.1)
Partie non
P P visée par
) Fenétre intérieure c PVC brut Fenétre |nter|eu5e (F1) (Non a
(F1) mesurée) .
reglement
ation
Partie non
) Huisserie Fenétre c PVC brut Huisserie Fenétre intérieure (F1) wse; par
intérieure (F1) (Non mesurée) N
reglement
ation
Partie non
) Fenétre extérieure c PVC brut Fenétre extérieure (F1) (Non wse; par
(F1) mesurée) réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
- e C PVvC brut P la
extérieure (F1) (Non mesurée) N
réglement
ation
Nombre d'unités de diagnostic : 13
IME - Rez-de-chaussée - Piece 65
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb e
(mg/cm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) Carrelage brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
1581 . ) Mur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
Mur A enduit einture -
1582 P Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1583 . . Mur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Mur B enduit einture -
1584 P Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1585 . . Mur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
Mur c enduit einture -
1586 P Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1587 . . Mur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
Mur D enduit einture -
1588 P Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
1589 . . Plafond (P1) (mesure 1) 0,08 (+/-0,1)
Plafond (P1 latre Peinture
1590 PD) P Plafond (P1) (mesure 2) 0,07 (+/-0,1)
1591 . . Porte (P1) (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois Peinture -
1592 (PD) Porte (P1) (partie haute) 0 (+/-0,1)
1593 Huisserie Porte . . Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
A bois Peinture - - -
1594 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,03 | (+/-0,1)
Partie non
g g visée par
) Fenétre intérieure c PVC brut Fenétre |nter|eu[e (F1) (Non a
(F1) mesurée) .
reglement
ation
Partie non
) Huisserie Fenétre | - PVC brut Huisserie Fenétre intérieure (F1) V|se|2 par
intérieure (F1) (Non mesurée) \
reglement
ation
Partie non
Fenétre extérieure Fenétre extérieure (F1) (Non visee par
- (F1) C PVvC brut mesurée) . la
réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
- e C PVvC brut P la
extérieure (F1) (Non mesurée) .
reglement
ation

Nombre d'unités de diagnostic : 13

IME - Rez-de-chaussée - Piece 66

Teneur Incertitude

& dela
Unité repérage Zone Substrat Rz\éiﬁrgﬁpt Localisation mesure plgrr;b Tﬁ-sg:]e Observations
(mg/cm?)  mgicma)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) PVvC brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
1595 . . ) Plinthes (P2) (mesure 1) 0,09 (+/-0,1)
1596 Plinthes (P2) Bois Peinture Plinthes (P2) (mesure 2) 005 | (+-01)
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Unité repérage

Zone

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

1597 . . . Mur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Mur A Platre Papier peint
1598 5 pier pel Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1599 A ) . Mur (partie basse) 0,09 (+-0,1)
M B PI P
1600 ur atre apier peint Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1601 ~ ) . Mur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
M PI P
1602 ur c atre apier peint Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
1603 ~ . . Mur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
Mur D Platre Papier peint
1604 Y pIer pel Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1605 A . Plafond (P1) (mesure 1) 0 (+/-0,1)
Plafond (P1 Platre einture
1606 PD) peiniu Plafond (P1) (mesure 2) 002 | (+-01)
1607 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0 (+/-0,1)
P P1 A P
1608 orte (P1) bois einture Porte (P1) (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
isseri isseri i +/- 0,1
1609 Huisserie Porte A bois Peinture HU|.sser|.e Porte (P1) (partl_e basse) 0,04 ( )
1610 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1611 . . Porte (P2) (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
Porte (P2 B bois Peinture
1612 (P2) ! i Porte (P2) (partie haute) 002 | (+-01)
1613 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P2) (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
B bois Peinture - - -
1614 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,02 | (+-0,1)
Partie non
s visée par
- Porte (llgge)rleure C PVvC brut Porte intérieure (P3) (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
) Huisserie Porte | PVC brut Huisserie Porte intérieure (P3) (Non V|se|2 par
intérieure (P3) mesurée) réglement
ation
Partie non
Porte extérieure . visée par
- (P3) C PVvC brut Porte extérieure (P3) (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
Huisserie Porte Huisserie Porte extérieure (P3) (Non visee par
- P C PVvC brut . la
extérieure (P3) mesurée) N
réglement
ation
1615 s . ) Volet intérieur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Vol Métal
1616 olet interieur c eta peinture Volet intérieur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1617 . . ) Volet extérieur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
Vol Métal
1618 olet exterieur c eta peinture Volet extérieur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1619 Garde corps C Métal peinture Garde corps (mesure 1) 3,62 (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 19

IME - Rez-de-chaussée - Piece 67

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat RS Localisation mesure ok mies:ﬁe Observations
apparent plomb (+1-, en
(mg/ecm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
réglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) Carrelage brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
1620 Mur A Enduit Peinture Mur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
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Unité repérage

Zone

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude
dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

1621 Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1622 . ) Mur (partie basse) 0,03 (+-0,1)
Mur B Enduit Peinture
1623 Y u ntu Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1624 . . Mur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
M E P
1625 ur c nduit einture Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1626 . . Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
M D E P
1627 ur nduit einture Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1628 R . Plafond (P1) (mesure 1) 0,05 (+/-0,1)
Plafond (P1 latre einture
1629 PD) P peiniu Plafond (P1) (mesure 2) 003 | (+-01)
1630 . . Porte (P1) (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois Peinture -
1631 (PD) ! ntu Porte (P1) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
issefi isseri i +-0,1
1632 Huisserie Porte A bois Peinture HU|.sser|.e Porte (P1) (partl_e basse) 0 ( )
1633 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0 (+/-0,1)
Partie non
; Fenétre intérieure | PVC brut Fenétre intérieure (F1) (Non V'Selz par
(F1) mesurée) réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
- S D PVvC brut p la
intérieure (F1) (Non mesurée) réglement
ation
Partie non
N - A - visée par
) Fenétre extérieure D PVC brut Fenétre exterleu,re (F1) (Non a
(F1) mesuree) reglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
- - D PVvC brut P la
extérieure (F1) (Non mesurée) .
reglement
ation

Nombre d'unités de diagnostic : 13

IME - Rez-de-chaussée - Piéce 68

Teneur Incertitude
A dela
Unité repérage Zone Substrat R CTE Localisation mesure <l mesure  Observations
apparent plomb o o
(mglem?)  mgrems)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
1634 . . . Plinthes (P1) (mesure 1) 0,02 (+/-0,1)
Plinthes (P1 B Peint
1635 inthes (P1) ol einture Plinthes (P1) (mesure 2) 002 | (+-01)
1636 A ) Mur (partie basse) 0 (+-0,1)
M A Plat Peint
1637 ur are einture Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1638 . . Mur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
M B PI P
1639 ur atre einture Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1640 . . Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
1641 Mur c Plate Peinture Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1642 ~ . Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
M D Plat Peint
1643 ur atre einture Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
1644 ~ . Plafond (P1) (mesure 1) 0,04 (+/-0,1)
Plafond (P1 lat t
1645 afond (P1) patre peinture Plafond (P1) (mesure 2) 008 | (+-0.1)
1646 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
Porte (P1 b Peint -
1647 orte (P1) o1 einture Porte (P1) (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1648 bois Peinture Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,05 (+/-0,2)
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Revétement

Substrat
apparent

Zone

Unité repérage

Localisation mesure

Teneur

en

plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

1649 sts(eFr)lle) Porte Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,02 (+-0.1)
1650 . ) Porte (P2) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
P P2 B P
1651 orte (P2) bois einture Porte (P2) (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
isseri isseri i +/-0,1
1652 Huisserie Porte B bois Peinture HU|.sser|.e Porte (P2) (partl_e basse) 0,07 ( )
1653 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1654 . . Porte (P3) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Porte (P3 C bois Peinture
1655 (P3) ! ntu Porte (P3) (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
isseri isseri i +/-0,1
1656 Huisserie Porte c bois Peinture HU|.sser|.e Porte (P3) (pam.e basse) 0,07 ( )
1657 (P3) Huisserie Porte (P3) (partie haute) 0,01 | (+/-0,1)
1658 . ) Porte (P4) (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
P P4 D P
1659 orte (P4) bois einture Porte (P4) (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
isseri isseri i +/-0,1
1660 Huisserie Porte D bois Peinture HU|.sser|.e Porte (P4) (partl_e basse) 0,09 ( )
1661 (P4) Huisserie Porte (P4) (partie haute) 0,03 | (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 15

IME - Rez-de-chaussée - Piéce 69

Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat RIS Localisation mesure el mesure  Observations
apparent plomb g
(mg/ecm?)  mgrems)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
1662 . . . Plinthes (P1) (mesure 1) 0,04 (+/-0,1)
Plinthes (P1 Bois einture -
1663 PD) P Plinthes (P1) (mesure 2) 001 | (+-01)
1664 R toile de verre Mur (partie basse) 0,07 | (+-01)
Mur A platre : -
1665 + peinture Mur (partie haute) 0,08 (+-0,2)
i i +/- 0,1
1666 Mur B olatre toile de verre Mur (partl.e basse) 0,08 ( )
1667 + peinture Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1668 . toile de verre Mur (partie basse) 0 (+/-0,1)
Mur C platre ) -
1669 + peinture Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,2)
1670 R toile de verre Mur (partie basse) 0,07 | (+-0,2)
Mur D platre ) -
1671 + peinture Mur (partie haute) 0,02 (+-0,1)
1672 « . Plafond (P1) (mesure 1) 0,09 (+-0,1)
Plafond (P1 latre einture
1673 P1) P P Plafond (P1) (mesure 2) 0 (+/-0,1)
1674 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois Peinture -
1675 PD) Porte (P1) (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
1676 Huisserie Porte i ) Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
A bois Peinture - - -
1677 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0 (+-0,1)
Partie non
Porte intérieure visée par
- P2) C PVvC brut Porte intérieure (P2) (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
Huisserie Porte Huisserie Porte intérieure (P2) (Non visee par
- Ry C PVvC brut . la
intérieure (P2) mesurée) N
reglement
ation
Partie non
Porte extérieure visée par
- *2) C PVvC brut Porte extérieure (P2) (Non mesurée) la
reglement
ation
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REHA S Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb e
(mg/cm?)  mgrcm?)
Partie non
; Huisserie Porte | PVC brut Huisserie Porte extérieure (P2) (Non V|se|: par
extérieure (P2) mesurée) .
réglement
ation
1678 s . ) Volet intérieur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Volet intérieur C Métal einture —— -
1679 P Volet intérieur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1680 . . ) Volet extérieur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
Volet extérieur C Métal einture - -
1681 p Volet extérieur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1682 Garde corps C Métal peinture Garde corps (mesure 1) 8,25 (+/-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 16

IME - Rez-de-chaussée - Piece 70

Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat YT Localisation mesure &il mesure  Observations
apparent plomb g
mg/(’:mz)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) Carrelage brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
1683 R ) Mur (partie basse) 0,04 | (+/-0.1)
M A | P
1684 ur platre einture Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1685 . . Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
M B | P
1686 ur platre einture Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1687 . . Mur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
1688 Mur c platre Peinture Mur (partie haute) 002 | (+-0.1)
1689 « . Mur (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
1690 Mur D platre Peinture Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1691 ~ ) Plafond (P1) (mesure 1) 0 (+/-0,1)
Plaf P1 |
1692 afond (P1) platre peinture Plafond (P1) (mesure 2) 0,09 (+/-0,1)
1693 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Porte (P1 A P
1694 orte (P1) bois einture Porte (P1) (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1695 Huisserie Porte A bois Peinture Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
1696 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,07 (+-0,1)
1697 . . Porte (P2) (partie basse) 0 (+/-0,1)
1698 Porte (P2) B bois Peinture Porte (P2) (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
isseri isseri i +/- 0,1
1699 Huisserie Porte B bois Peinture lesserl'e Porte (P2) (partl.e basse) 0,06 ( )
1700 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,09 | (+-0,1)
1701 ) ) Porte (P3) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
P P B V
1702 orte (P3) bois ermnis Porte (P3) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1703 Huisserie Porte B bois Vernis Huisserie Porte (P3) (partie basse) 0,01 (+-0,1)
1704 (P3) Huisserie Porte (P3) (partie haute) 0,07 (+-0,1)
1705 . . Porte (P4) (partie basse) 0,04 (+-0,1)
Porte (P4 B b V
1706 orte (P4) o1 ermnis Porte (P4) (partie haute) 007 | (+-0,)
1707 Huisserie Porte 5 bois Vernis Huisserie Porte (P4) (partie basse) 0 (+/-0,1)
1708 (P4) Huisserie Porte (P4) (partie haute) 0,09 | (+-0,1)
1709 ) . Porte (P5) (partie basse) 0 (+/-0,1)
1710 Porte (PS) c bois vernis Porte (P5) (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1711 Huisserie Porte c bois Vernis Huisserie Porte (P5) (partie basse) 0,09 (+/-0,2)
1712 (P5) Huisserie Porte (P5) (partie haute) 0,02 | (+-0,1)
1713 Porte (P6) D bois Vernis Porte (P6) (partie basse) 0,02 (+/-0,2)
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o

SOCOTEC

Teneur Incertitude

a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb e

(mg/cm?)  mgicm?)
1714 Porte (P6) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1715 Huisserie Porte D bois Vernis Huisserie Porte (P6) (partie basse) 0,09 (+/-0,2)
1716 (P6) Huisserie Porte (P6) (partie haute) 0,01 | (+/-0,1)
1717 ) . Porte (P7) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)

P P7 D V
1718 orte (P7) bois ernis Porte (P7) (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
1719 Huisserie Porte D bois Vernis Huisserie Porte (P7) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
1720 (P7) Huisserie Porte (P7) (partie haute) 0,04 | (+/-0,1)
1721 . . Porte (P8) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Porte (P8 D bois Vernis

1722 (P8) ! ! Porte (P8) (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1723 Huisserie Porte D bois Vernis Huisserie Porte (P8) (partie basse) 0,07 (+/-0,2)
1724 (P8) Huisserie Porte (P8) (partie haute) 0,06 | (+/-0,1)
Nombre d'unités de diagnostic : 23

IME - Rez-de-chaussée - Piece 71

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat REULETENL Localisation mesure S mdeesﬁe Observations
apparent plomb e
(mg/lcm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) Carrelage brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
1725 L . ) Mur inférieur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
Mur inférieur A Enduit Peinture — -
1726 Mur inférieur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1727 o . . Mur inférieur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
M f B Enduit Peint
1728 urinieneur naul enture Mur inférieur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
1729 e . ) Mur inférieur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
Mur inférieur C Enduit Peinture — -
1730 Mur inférieur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1731 s . ) Mur inférieur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Mur inférieur D Enduit Peinture —— -
1732 Mur inférieur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1733 Mur supérieur A latre toile de verre Mur supérieur (partie basse) 0,01 (+/-0,2)
1734 P P + peinture Mur supérieur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1735 Mur supérieur B latre toile de verre Mur supérieur (partie basse) 0,03 (+/-0,2)
1736 P P + peinture Mur supérieur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1737 - A toile de verre Mur supérieur (partie basse) 0,03 (+-0,1)
Mur supérieur C latre . - -
1738 P P + peinture Mur supérieur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1739 . A toile de verre Mur supérieur (partie basse) 0,08 (+/-0,2)
Mur supérieur D latre : - -
1740 P P + peinture Mur supérieur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1741 i Plafond (P1 1 0,06 +/- 0,1
Plafond (P1) platre toile de verre afond (P1) (mesure 1) (+-0.1)
1742 + peinture Plafond (P1) (mesure 2) 0,09 (+/-0,1)
Partie non
Fenétre intérieure Fenétre intérieure (F1) (Non visee par
- C PVvC brut . la
(F1) mesurée) N
réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
- NP C PVvC brut . la
intérieure (F1) (Non mesurée) N
reglement
ation
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
e dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb (+1-, en
(mg/cmz) mg/cm?)
Partie non
; Fenétre extérieure | PVC brut Fenétre extérieure (F1) (Non V'selz par
(F1) mesurée) .
réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) V|se|e par
) extérieure (F1) ¢ Pve brut (Non mesurée) L a
reglement
ation

Nombre d'unités de diagnostic : 15

IME - Rez-de-chaussée - Piece 72

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat RENEETE: Localisation mesure = m(fees:ﬁe Observations
apparent plomb o
(mg/cm?)  mgiem?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
1743 . ) ) Plinthes (P1) (mesure 1) 0,03 (+/-0,1)
Plinthes (P1 Bois Peinture -
1744 PD) Plinthes (P1) (mesure 2) 0,02 (+/-0,1)
Partie non
visée par
- Plinthes (P2) PVvC brut Plinthes (P2) (Non mesurée) la
reglement
ation
1745 A . . Mur (partie basse) 0,05 (+-0,1)
M A lat P t -
1746 ur platre apier pein Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1747 ~ ) ) Mur (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Mur B latre Papier peint -
1748 P PIerp Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1749 . . . Mur (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Mur C latre Papier peint -
1750 P PIerp Mur (partie haute) 0 (+/-0,1)
1751 R . . Mur (partie basse) 0 (+/-0,1)
Mur D latre Papier peint -
1752 P PIerp Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
1753 « . Plafond (P1) (mesure 1) 0,03 (+-0,1)
Plafond (P1 lat Peint
1754 afond (P1) pitre enture Plafond (P1) (mesure 2) 002 | (+-01)
1755 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois vernis -
1756 (P1) Porte (P1) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1757 Huisserie Porte A bois vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
1758 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,01 | (+-0,1)
1759 . . Porte (P2) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
Porte (P2 D bois Peinture -
1760 (P2) Porte (P2) (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1761 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P2) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
D bois Peinture - - -
1762 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0 (+-0,1)
Partie non
Porte intérieure visée par
- (P3) C PVvVC brut Porte intérieure (P3) (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
- Huisserie Porte | PVC brut Huisserie Porte intérieure (P3) (Non wse; par
intérieure (P3) mesurée) reglement
ation
Partie non
Porte extérieure visée par
- (P3) C PVvC brut Porte extérieure (P3) (Non mesurée) la
réglement
ation
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb e
(mg/cm?)  mgicm?)
Partie non
) Huisserie Porte c PVC brut Huisserie Porte extérieure (P3) (Non V|se|: par
extérieure (P3) mesurée) .
réglement
ation
1763 L , . Volet intérieur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
Volet intérieur C Métal einture —— -
1764 P Volet intérieur (partie haute) 0 (+/-0,1)
1765 . . ) Volet extérieur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
Volet extérieur C Métal einture - -
1766 P Volet extérieur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1767 Garde corps C Métal peinture Garde corps (mesure 1) 6,55 (+/-0,1)
Nombre d'unités de diagnostic : 19

IME - Rez-de-chaussée - Piece 87

Teneur Incertitude
en dela

Revétement

Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb TS-SL;.;E Observations
mg/(’:mz)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) PVvC brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
1768 . . . Plinthes (P2) (mesure 1) 0,09 (+/-0,1)
Plinth P2 B P
1769 inthes (P2) o1 einture Plinthes (P2) (mesure 2) 0,03 (+/-0,1)
1770 ~ ) ) Mur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
M A |
1771 ur platre papier peint Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1772 Mur B latre apier peint Mur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
1773 P papierp Mur (partie haute) 003 | (+-01)
1774 « . ) Mur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
1775 Mur c platre papier peint Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1776 A . . Mur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
M D |
1777 ur platre papier peint Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1778 . . Plafond (P1) (mesure 1) 0,07 (+/-0,1)
Plaf P1 |
1779 afond (P1) platre peinture Plafond (P1) (mesure 2) 0,07 (+/-0,1)
1780 . . Porte (P1) (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
1781 Porte (P1) A bois Peinture Porte (P1) (partie haute) 007 | (+-01)
1782 Huisserie Porte A bois Peinture Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
1783 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0 (+/-0,1)
Nombre d'unités de diagnostic : 10

IME - Rez-de-chaussée - Piece 73

Teneur Incertitude

L Revétement o en dela .
Ob t
Unité repérage  Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb r?isg;e servations
(mg/cm?)  mgicmz)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Numéro du dossier : 2404CRACL - BI12820000000029 — 81/

Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bati
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb e
(mg/cm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) Carrelage brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
1784 A ) Mur (partie basse) 0,07 (+-0,1)
M A | P
1785 ur platre einture Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1786 . . Mur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
M B | P
1787 ur platre einture Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1788 ~ . Mur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
Mur c latre Peinture
1789 Y P ntu Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1790 ~ . Mur (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
1791 Mur D platre Peinture Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
1792 R ) Plafond (P1) (mesure 1) 0,04 | (+/-0.1)
Plaf P1 I
1793 afond (P1) platre peinture Plafond (P1) (mesure 2) 001 | (+-01)
1794 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
P P1 A P
1795 orte (P1) bois einture Porte (P1) (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1796 Huisserie Porte A bois Peinture Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
1797 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,09 | (+/-0,1)
Nombre d'unités de diagnostic : 9

IME - Rez-de-chaussée - Piece 74

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat REVELEE! Localisation mesure ok miesﬁe Observations
apparent plomb e
mg/cm?)

Partie non
visée par

- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement

ation

1798 Mur A platre toile de verre Mur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)

1799 + peinture Mur (partie haute) 0,06 (+-0,1)

1800 . toile de verre Mur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)

1801 Mur B platre + peinture Mur (partie haute) 0,03 (+-0,1)

1802 Mur c platre toile dg verre Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)

1803 + peinture Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,2)

1804 Mur D platre toile d.e verre Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)

1805 + peinture Mur (partie haute) 0,05 (+-0,1)

1806 . toile de verre Plafond (P1) (mesure 1) 0,08 | (+-0,1)

1807 Plafond (P1) platre + peinture Plafond (P1) (mesure 2) 0,08 (+/-0,1)

1808 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0 (+/-0,1)

1809 Porte (P1) A bois peinture Porte (P1) (partie haute) 0,04 (+/-0,1)

1810 Huisserie Porte A bois peinture Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)

1811 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,06 (+-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 8

IME - Rez-de-chaussée - Piéce 75
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat R R Localisation mesure Sl mdei:ﬁe Observations
apparent plomb (+-, en
(mg/cm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
1812 R ) Mur (partie basse) 0,08 | (+/-0,1)
M A | Rev. PI
1813 ur platre ev. Plastique Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1814 ~ . Mur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
M B | Rev. PI
1815 ur platre ev. Plastique Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
1816 ~ . Mur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
M C lat Rev. Plast
1817 ur piatre ev. Flastique Mur (partie haute) 007 | (+-01)
1818 A ) Mur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
Mur D latre Rev. Plastique
1819 ! P v qu Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1820 R ) Mur (partie basse) 0,09 | (+/-0,1)
M E | Rev. PI
1821 ur platre ev. Plastique Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1822 ~ . Mur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
M F lat Rev. Plast -
1823 ur pitre ev. Flastique Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1824 - toile de verre Plafond (P1) (mesure 1) 0,07 | (+/-0,1)
Plafond (P1 lat ;
1825 afond (P1) patre + peinture Plafond (P1) (mesure 2) 001 | (+-0.1)
1826 . . Porte (P1) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
Porte (P1 A b Vi
1827 orte (P1) oIS ernis Porte (P1) (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1828 Huisserie Porte A bois Vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
1829 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,07 | (+/-0,1)
1830 ) ) Porte (P2) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Porte (P2 B b Peint -
1831 orte (P2) o1 einture Porte (P2) (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1832 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P2) (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
B bois Peinture - - -
1833 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
1834 . . Porte (P3) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Porte (P3 B b Peint -
1835 orte (P3) oIS einture Porte (P3) (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
isseri isseri i +-0,1
1836 Huisserie Porte B bois Peinture HU|.sser|.e Porte (P3) (partlhe basse) 0,04 ( )
1837 (P3) Huisserie Porte (P3) (partie haute) 0,08 | (+-0,1)
1838 ) ) Porte (P4) (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
Porte (P4 F b Peint .
1839 orte (P4) o1 einture Porte (P4) (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1840 Huisserie Porte . . Huisserie Porte (P4) (partie basse) 0,04 | (+/-01)
F bois Peinture - - -
1841 (P4) Huisserie Porte (P4) (partie haute) 0,01 | (+-0,1)
1842 . . Porte (P5) (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
Porte (P5 F b Peint
1843 orte (PS) oIS einture Porte (P5) (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
184 — Huisserie Porte (P i +-0,1
8 Huisserie Porte E bois Peinture U|'sser|'e orte (P5) (partl.e basse) 0,06 ( )
1845 (P5) Huisserie Porte (P5) (partie haute) 0,06 | (+-0,1)
Partie non
P i visée par
) Fenétre intérieure E PVC brut Fenétre |nter|eute (F1) (Non la
(F1) mesurée) R
reglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
) intérieure (F1) E pvC brut (Non mesurée) _ la
réglement
ation
Partie non
. - 5 - visée par
) Fenétre extérieure E PVC brut Fenétre extérieure (F1) (Non a
(F1) mesurée) .
réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
- e E PvC brut p la
extérieure (F1) (Non mesurée) N
reglement
ation
Nombre d'unités de diagnostic : 22
Numéro du dossier : 2404CRACL - BI12820000000029 — 83/
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IME - Rez-de-chaussée - Piece 76

o

SOCOTEC

Teneur Incertitude
a de la
Unité repérage Zone Substrat REYECEE Localisation mesure ok mesure  Observations
apparent plomb ey
(mg/em?)  mgrem?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
1846 . . Mur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
1847 Mur A platre Rev. Plastique Mur (partie haute) 007 | (+-01)
1848 ~ . Mur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
Mur B latre Rev. Plastique
1849 5 P v qu Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
1850 A . Mur (partie basse) 0,05 (+-0,1)
1851 Mur c platre Rev. Plastique Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
1852 ~ . Mur (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
M D | Rev. PI
1853 ur platre ev. Plastique Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1854 . . Plafond (P1) (mesure 1) 0,04 (+/-0,1)
1855 Plafond (P1) placoplatre Peinture Plafond (P1) (mesure 2) 001 | (+-01)
1856 . . Porte (P1) (partie basse) 0 (+/-0,1)
1857 Porte (P1) A bois Peinture Porte (P1) (partie haute) 001 | (+-0.1)
1858 Huisserie Porte . . Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
A bois Peinture - - -
1859 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,04 | (+-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 8

IME - Rez-de-chaussée - Piece 77

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat B Localisation mesure <l m‘iesﬁe Observations
apparent plomb b e
(mg/cm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
1860 . toile de verre Mur (partie basse) 0,07 | (+-01)
Mur A platre ) -
1861 + peinture Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,2)
1862 R toile de verre Mur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
Mur B platre ) -
1863 + peinture Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1864 R toile de verre Mur (partie basse) 0,09 | (+-0,1)
Mur C platre ) -
1865 + peinture Mur (partie haute) 0,06 (+-0,2)
i i +/- 0,1
1866 Mur b olatre toile dg verre Mur (partlle basse) 0,03 ( )
1867 + peinture Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1868 . . Plafond (P1) (mesure 1) 0,05 (+/-0,1)
Plafond (P1 lacoplatre einture
1869 PD) placop P Plafond (P1) (mesure 2) 0,02 (+/-0,1)
1870 . . Porte (P1) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois Peinture -
1871 (P1) Porte (P1) (partie haute) 0,02 (+/-0,2)
1872 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0 (+/-0,1)
A bois Peinture - - -
1873 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,08 | (+/-0,1)
Nombre d'unités de diagnostic : 8
IME - Rez-de-chaussée - Piece 78
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb (+-, en
(mg/cm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
1874 A . Mur (partie basse) 0,04 (+-0,1)
M A | Rev. PI
1875 ur platre ev. Plastique Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1876 ~ . Mur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
M B | Rev. PI
1877 ur platre ev. Plastique Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
1878 ~ . Mur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
Mur c latre Rev. Plastique
1879 ) P v qu Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1880 A . Mur (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
Mur D latre Rev. Plastique
1881 Y P v qu Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1882 A toile de verre Plafond (P1) (mesure 1) 0,07 | (+-0,)
Plaf P1 PI )
1883 afond (P1) ave + peinture Plafond (P1) (mesure 2) 0,05 | (+-0,1)
1884 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
P P1 A
1885 orte (P1) bois peinture Porte (P1) (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1886 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,06 (+/-0,1)
A bois peinture - - -
1887 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,09 (+-0,1)

Nombre d'unités de diagnostic : 8

IME - Rez-de-chaussée - Piece 79

Teneur Incertitude
L Revétement L en dela .
Unité repérage Zone Substrat Localisation mesure mesure  Observations
apparent plomb e
mg/cm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
1888 A . Mur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
M A lat Rev. Plast
1889 ur platre ev. Flastique Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1890 ~ ) Mur (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
M B lati Rev. Plast -
1891 ur pitre ev. Flastique Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
1892 . . Mur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
M C lati Rev. Plast -
1893 ur pitre ev. Flastique Mur (partie haute) 0,08 (+/-0,1)
1894 . . Mur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
M D lat Rev. Plast
1895 ur pitre ev. Flastique Mur (partie haute) 0 | *+-01)
1896 - toile de verre Plafond (P1) (mesure 1) 0,08 | (+-0,1)
Plafond (P1 Plat )
1897 afond (P1) atre + peinture Plafond (P1) (mesure 2) 001 | (101
1898 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois einture -
1899 PD) P Porte (P1) (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1900 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,01 (+-0,1)
A bois peinture - - -
1901 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,05 (+-0,1)
Nombre d'unités de diagnostic : 8
IME - Rez-de-chaussée - Piéce 80
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb e
(mg/cm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
1902 . . ) Plinthes (P1) (mesure 1) 0,04 (+/-0,1)
Plinthes (P1 Bois Peinture -
1903 PD) Plinthes (P1) (mesure 2) 0,01 (+/-0,1)
Partie non
visée par
- Plinthes (P2) PVvC brut Plinthes (P2) (Non mesurée) la
reglement
ation
1904 ~ . . Mur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
Mur A latre Papier peint -
1905 P pierp Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
1906 A . . Mur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
Mur B latre Papier peint -
1907 P pierp Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1908 A ) . Mur (partie basse) 0,06 (+-0,1)
Mur C latre Papier peint -
1909 P Pierp Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1910 ~ ) ) Mur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
Mur D latre Papier peint -
1911 P PIerp Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
1912 - toile de verre Plafond (P1) (mesure 1) 0,08 | (+/-0,1)
Plafond (P1 Plat ;
1013 afond (P1) atre + peinture Plafond (P1) (mesure 2) 001 | (+-01)
1914 . . Porte (P1) (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois Vernis -
1915 (P1) Porte (P1) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1916 Huisserie Porte A bois Vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0 (+/-0,1)
1917 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0 (+-0,1)
Partie non
P P visée par
) Fenétre intérieure Fenétre intérieure (F1) (Non
(F1) C PvC brut mesurée) . la
reglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
) intérieure (F1) ¢ PvC brut (Non mesurée) _ la
réglement
ation
Partie non
. - 5 - visée par
) Fenétre extérieure c PVC brut Fenétre extérieure (F1) (Non a
(F1) mesurée) N
réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
- e C PVC brut P la
extérieure (F1) (Non mesurée) .
reglement
ation
1918 - . . Volet intérieur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
Volet intérieur C Métal einture — -
1919 P Volet intérieur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
1920 - . ) Volet extérieur (partie basse) 0 (+/-0,1)
Volet extérieur C Métal einture - -
1921 P Volet extérieur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
Nombre d'unités de diagnostic : 16

IME - Rez-de-chaussée - Piece 81

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat RIS Localisation mesure ok Observations
apparent plomb
(mg/cm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
réglement
ation
Numéro du dossier : 2404CRACL - BI12820000000029 — 86/
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb e
(mg/cm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) Carrelage brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
1922 Mur A latre apier peint Mur (partie basse) 0,05 (+/-0.1)
1923 P papierp Mur (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1924 Mur 5 latre apier peint Mur (partie basse) 0,02 (+/-0,1)
1925 P paplerp Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1926 ~ . . Mur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
Mur c latre apier peint
1927 Y P papier pel Mur (partie haute) 008 | (+-0.1)
1928 Mur D latre apier peint Mur (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
1929 P Papierp Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1930 A toile de verre Plafond (P1) (mesure 1) 0 (+/-0,1)
Plafond (P1 Plat )
1931 afond (P1) are + peinture Plafond (P1) (mesure 2) 004 | (#+-0,1)
1932 ) ) Porte (P1) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Porte (P1 A b -
1933 orte (P1) o1 vernis Porte (P1) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1934 Huisserie Porte A bois vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
1935 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
Partie non
s visée par
- Porte (l;tzeirleure C PVvC brut Porte intérieure (P2) (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
Huisserie Porte Huisserie Porte intérieure (P2) (Non visee par
- R C PVvC brut . la
intérieure (P2) mesurée) .
reglement
ation
Partie non
Porte extérieure - . V|se|e par
- (P2) C PvC brut Porte extérieure (P2) (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
Huisserie Porte Huisserie Porte extérieure (P2) (Non visee par
) extérieure (P2) ¢ pvC brut mesurée) N la
réglement
ation
1936 s , . Volet intérieur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
Volet int Cc Métal t
1937 oletintenieur e peinture Volet intérieur (partie haute) 0 (+/-0,1)
1938 . . ) Volet extérieur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
Volet ext C Métal t " -
1939 olet exterieur e peinture Volet extérieur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
Nombre d'unités de diagnostic : 15

IME - Rez-de-chaussée - Piéce 82

Teneur Incertitude
Revétement o en o lh _
Localisation mesure mesure | Observations
apparent plomb e

(mg/cm?) mg;(’:mz)

Unité repérage Zone Substrat

Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) PVvC brut Plinthes (P1) (Non mesurée) la
réglement
ation

1940 . . ) Plinthes (P2) (mesure 1) 0,05 (+/-0,1)
Plinthes (P2 B Peint
1941 inthes (P2) ol einture Plinthes (P2) (mesure 2) 006 | (+-0.)
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Unité repérage

Zone

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

1942 Mur A latre apier peint Mur (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
1943 P Papierp Mur (partie haute) 0,03 (+/-0,1)
1944 Mur B latre apier peint Mur (partie basse) 0 (+/-0,1)
1945 P papierp Mur (partie haute) 0,01 (+/-0,1)
1946 Mur c latre apier peint Mur (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
1947 P paplerp Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1948 ~ . . Mur (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
Mur D latre apier peint -
1949 P Papierp Mur (partie haute) 0 (+/-0,1)
1950 R toile de verre Plafond (P1) (mesure 1) 0,02 (+/-0,1)
Plafond (P1 Platre )
1951 PD) + peinture Plafond (P1) (mesure 2) 0,09 (+/-0,1)
1952 . . Porte (P1) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois vernis -
1953 PD) Porte (P1) (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1954 Huisserie Porte A bois vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
1955 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1956 . . Porte (P2) (partie basse) 0,05 (+/-0,1)
Porte (P2 C bois Peinture -
1957 (P2) Porte (P2) (partie haute) 0,09 (+/-0,1)
1958 Huisserie Porte . . Huisserie Porte (P2) (partie basse) 0,01 (+/-0,1)
C bois Peinture - - -
1959 (P2) Huisserie Porte (P2) (partie haute) 0,02 | (+/-0,1)
Partie non
s visée par
- Porte (l;ée)neure C PVvC brut Porte intérieure (P3) (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
) Huisserie Porte c PVC brut Huisserie Porte intérieure (P3) (Non wse; par
intérieure (P3) mesurée) N
reglement
ation
Partie non
Porte extérieure . visée par
- (P3) C PVvC brut Porte extérieure (P3) (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
Huisserie Porte Huisserie Porte extérieure (P3) (Non visee par
- P C PVvC brut . la
extérieure (P3) mesurée) reglement
ation
Partie non
Mg g visée par
) Fenétre intérieure c PVC brut Fenétre |nter|eu5e (F1) (Non la
(F1) mesurée) réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
- P C PVC brut ) la
intérieure (F1) (Non mesurée) reglement
ation
Partie non
Fenétre extérieure Fenétre extérieure (F1) (Non visee par
- C PVvC brut . la
(F1) mesurée) réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
- e C PVvC brut P la
extérieure (F1) (Non mesuree) réglement
ation
Nombre d'unités de diagnostic : 20
IME - Rez-de-chaussée - Piéce 83
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SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb e
(mg/cm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol Sol plastique brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes (P1) PvC peinture Plinthes (P1) (Non mesurée) la
reglement
ation
1960 . . Mur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
Mur A Enduit Peinture -
1961 Mur (partie haute) 0,02 (+/-0,1)
1962 . . Mur (partie basse) 0,04 (+/-0,1)
Mur B Enduit Peinture -
1963 Mur (partie haute) 0,04 (+/-0,1)
1964 A toile de verre Mur (partie basse) 0,03 | (+-0,1)
Mur c Platre )
1965 ! + peinture Mur (partie haute) 0,01 | (+/-0,1)
i i +/- 0,1
1966 Mur 5 Platre toile de verre Mur (partie basse) 0 ( )
1967 + peinture Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
1968 . toile de verre Plafond (P1) (mesure 1) 0,06 (+/-0,1)
Plafond (P1 Platre :
1969 PD) + peinture Plafond (P1) (mesure 2) 0,04 (+/-0,1)
1970 . . Porte (P1) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Porte (P1 A bois einture -
1971 (PD) P Porte (P1) (partie haute) 009 | (+-0.1)
1972 Huisserie Porte . ) Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
A bois peinture - - -
1973 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,08 | (+/-0,1)
Partie non
g g visée par
) Fenétre intérieure D PVC brut Fenétre |nter|eu[e (F1) (Non a
(F1) mesurée) .
reglement
ation
Partie non
) Huisserie Fenétre | . brut Huisserie Fenétre intérieure (F1) V|se|2 par
intérieure (F1) (Non mesurée) \
reglement
ation
Partie non
Fenétre extérieure Fenétre extérieure (F1) (Non visee par
- (F1) D PVvC brut mesurée) . la
réglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre extérieure (F1) visee par
- e D PVvC brut P la
extérieure (F1) (Non mesurée) .
reglement
ation

Nombre d'unités de diagnostic : 13

IME - Rez-de-chaussée - Piece 84

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat RGN Localisation mesure S mdeeSLare Observations
apparent plomb Ehey
(mg/lcm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol Carrelage brut Sol (Non mesurée) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes Carrelage brut Plinthes (Non mesurée) la
reglement
ation
1974 Mur A Enduit Peinture Mur (partie basse) 0,07 (+/-0,1)
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SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure & mesure  Observations
apparent plomb e
(mg/cm?)  mgicm?)
1975 Mur (partie haute) 0,07 (+/-0,1)
1976 . . Mur (partie basse) 0,07 (+/-0,2)
Mur B Enduit Peinture -
1977 Mur (partie haute) 0,09 (+-0,2)
1978 . . Mur (partie basse) 0,09 (+/-0,1)
Mur C Enduit Peinture -
1979 Mur (partie haute) 0,06 (+/-0,1)
1980 . . Mur (partie basse) 0,03 (+/-0,1)
Mur D Enduit Peinture -
1981 Mur (partie haute) 0,05 (+/-0,1)
1982 . . Plafond (mesure 1) 0,06 (+/-0,1)
Plafond Platre Peinture
1983 Plafond (mesure 2) 0,03 (+/-0,1)
1984 . . Porte (P1) (partie basse) 0,08 (+/-0,1)
Porte (P1 A Bois Vernis -
1985 (PD) Porte (P1) (partie haute) 0,02 (+/-0,2)
1986 Huisserie Porte A Bois Vernis Huisserie Porte (P1) (partie basse) 0,01 (+/-0,2)
1987 (P1) Huisserie Porte (P1) (partie haute) 0,09 | (+-0,1)
Partie non
; Fenétre intérieure | PVC brut Fenétre intérieure (F1) (Non V'Selz par
(F1) mesurée) raglement
ation
Partie non
Huisserie Fenétre Huisserie Fenétre intérieure (F1) visee par
) intérieure (F1) ¢ pvC brut (Non mesurée) _ la
réglement
ation
Partie non
N - A - visée par
) Fenétre extérieure c PVC brut Fenétre exterleu,re (F1) (Non a
(F1) mesurée) .
reglement
ation
Partie non
) Huisserie Fenétre | - PVC brut Huisserie Fenétre extérieure (F1) V|se|2 par
extérieure (F1) (Non mesurée) \
reglement
ation
Nombre d'unités de diagnostic : 13

Analyses chimiques en laboratoire :

Teneur Incertitude

Revétement o en de la .
Localisation mesure mesure Observations

apparent plomb (+1-, en
(mg/g) mg/cm?)

Unité repérage Zone Substrat

Néant
Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Commentaires relatifs aux mesures incohérentes (le cas échéant) : /
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SOCOTEC

ANNEXE 1 -

REPERAGE DES LOCAUX

Numéro du dossier : 2404CRACL - BI12820000000029 — 91/
Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : IME Les Escloses Crouzy-Haut — 15200 MAURIAC 101



O

SOCOTEC

Planche de repérage technique

N° planche: 1/3

Nom du plan:

Plan de masse

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Clermont Ferrand
Parc Technologique de la Pardieu-19
Avenue Léonard de Vinci

63063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

Adresse du bien :

o
IMEjles EScloses -

IME Les Escloses Crouzy-Haut

ADSE%\‘d l_‘J’_Canta"I 3 15200 MAURIAC

Informations relatives au rapport du

Réf. du rapport : 2404CRACL -
BI12820000000029
Rédacteur : Géraud VAURS
Date : 05/06/2024

Partie Hebergement
Commentaires :
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SOCOTEC

5.27 mg/cm?®

Planche de repérage technique

N° planche: 2/3

Nom du plan:

Hébergement - Rez-de-chaussée

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Clermont Ferrand
Parc Technologique de la Pardieu-19
Avenue Léonard de Vinci

63063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

|
A 1 C ;
i
D i
wl] A P
. fop—
) A Bit-g™
2l 8
e | [t

Adresse du bien :

IME Les Escloses Crouzy-Haut
15200 MAURIAC

Informations relatives au rapport du

Réf. du rapport : 2404CRACL -
BI12820000000029
Rédacteur : Géraud VAURS
Date : 05/06/2024
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Planche de repérage technique

N° planche: 3/3

Nom du plan:

Hébergement - ler étage

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Clermont Ferrand
Parc Technologique de la Pardieu-19
Avenue Léonard de Vinci

63063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

Adresse du bien :

IME Les Escloses Crouzy-Haut

B 15200 MAURIAC
e
i
Fb8'3E D

C
Informations relatives au rapport du
repérage :
Réf. du rapport : 2404CRACL -

6.55mg/er ) @R @ 3.62mgien BI12820000000029
8.25 mg/cm?® Rédacteur : Géraud VAURS

Date : 05/06/2024
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SOCOTEC

ANNEXE 2 -

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Aucune photol/illustration n'a été jointe a ce rapport.

Numéro du dossier : 2404CRACL - BI12820000000029 — 95/
Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : IME Les Escloses Crouzy-Haut — 15200 MAURIAC 101



ANNEXE 3 -
AUTRES DOCUMENTS / PV ANALYSES
Néant
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SOCOTEC

ANNEXE 4 -

ATION D’ASSURANCE

Votre intermédiaire

MARSH SAS

Département Construction
Tour Ariane

5, Place des Pyramides

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

Assurance et Banque

& 0141345000
< 0141345500

N°ORIAS 07 001 037

Site ORIAS www.orias.fr SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
Yok onatint 62450 AVESNES LES BAPAUME
Construction : Responsabilité

civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 37503519275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au
31/12/2024.

Ce contrat garanti I’ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, a hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives a I’état mentionnant la présence ou I'absence de matériau contenant de 1’amiante,
prévus soit a I'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 a 25 du
code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 a R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes
missions de vérification technique et d’assistance technique liées a I’amiante.

Les missions relatives a 1’établissement du diagnostic de performance énergétique prévu a I"article L.134-1
du code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1’état des installations intérieures de gaz prévu a I'article L.134-
6 du code de la construction et de I"habitation.

Les missions relatives a 1'établissement de 1"état des installations électriques prévu a I'article L.134-7 du
code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a 1’établissement de 1’état relatif a la présence de termites dans les bitiments prévu
a I'article L.133-6 du code de la construction et de I’ habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives a la présence de plomb dans les bétiments ainsi que
les missions relatives a 1’établissement du constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles
L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
réfere.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d’'AXA France

—

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS
Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d”Assurance Mutuelle contre I'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie
Mutuelle - Société d”Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Siéges sociaux : 313, Terrasses de 1" Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150
RCS Versailles - Sigge social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siége social : 6, rue André Gide 92320
Chitillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
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Votre intermédiaire Assurance et Banque

MARSH SAS

Département Construction
Tour Ariane

5, Place des Pyramides

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

Z 0141345000

= 0141 34 5500
SOCOTEC DIAGNOSTIC
N°ORIAS 07 001 037 21 Route d'Albert

Site ORIAS www.orias.fr 62450 AVESNES LES BAPAUME
Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 376035619275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au
31/12/2024.

Ce contrat garantit I'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

» 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non
consécutifs.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
réfere.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d’AXA France

—

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n® FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS
Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d”Assurance Mutuelle contre I'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n® FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie
Mutuelle - Société d" Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sigges sociaux : 313, Terrasses de I Arc Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150
RCS Versailles - Siege social : 1, place Victorien Sardo 0 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siege social : 6, rue André Gide 92320
Chitillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
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Groupe
PHYSITEK Devices

ANNEXE 5 -

ATTESTATION DU FABRICANT DE L’ANAL

Fabrication, Distribution

Assistance technique
Maintenance d’équipements
scientifiques
Usage maximal des sources Cd-109
dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX
Aqui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d’une source
isotopique Cadmium 109 congus pour I'analyse du plomb dans |a peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique & 462,6 jours, |'utilisation maximale d’une
source Cd-109 est 55 MBq. Celle valeur correspond & I"activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des
ratios signal/bruit statistiquement et une durée d’analyse acceptables.

e Pour un analyseur avec une source Cd-109 d’une activité initiale de 850 MBq cette valeur limite est
atteinte aprés 60 mois.

e Pour un analyseur avec une source Cd-109 d’une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est
atteinte aprés 36 mois.

Ces durées limites sont indépendantes de |‘utilisation réelle de I"analyseur. L'horloge de décroissance de la
source démarre dés |'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de |a source le temps d'analyse effectif
nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la
fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit méme plus vite car le bruit électronique devient
prédominant. Avec une activité inférieure & 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des
proportions telles qu’ils rendent Iinstrument impropre & son utilisation. Aux trés basses activités d’autres
sources d’erreur diminuent la précision et |a justesse des résultats.

Cette durée maximale d’utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur
des lois et des constantes physiques. Au-dela de ces durées les appareils deviennent pratiquement
inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source
devraient par conséquent étre programmés de fagon a ne pas excéder ces durées afin que le cycle
d’utilisation soit optimal avec de bonnes performances de 'analyseur.

Nom de la société : SOCOTEC DIAGNOSTIC (AURILLAC)

Modele de I'analyseur : FEnX
Numéro de série analyseur : 2-0513
Numéro de série de la source : RTV-0535-23
Activité de la source (Mbq) : 850

Date d’origine de la source : 26/08/2018

Date de fin de validité de la source :  26/08/2024

Groupe
Fondis Electronic

PhySitek 26, avenue Duguay Trouin,

Tél.: +33(0]1 3452 1030 afag

Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com 1SO 9001

entrée D - CS 60507 Set
. 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex  Site : https://www.physitek.fr Qualite

AFNOR CERTIFICATION

SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 46527 - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.

<

SOCOTEC
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ANNEXE 6 -

NOTICE D’INFORMATION

1. LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTE

L’ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de
la fertilité) ou irréversibles (atteinte du systeme nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans
I'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d’ou il peut étre libéré dans le sang, des années ou méme des
dizaines d’années plus tard. L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulierement grave chez le
jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en age de procréer doivent également se protéger
car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le foetus.

2. COMMENT SE CONTAMINE-T-ON ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou
poussiéres :

Sur les chantiers :

> en travaillant sans protection,

> en fumant ou s’alimentant avec les mains sales,
> en se rongeant les ongles,

> en machant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vétements peuvent étre importées dans les véhicules et
au domicile des intervenants qui peuvent continuer a se contaminer et contaminer leurs proches.

3. QUE FAIRE EN CAS DE RISQUE POTENTIEL SUR UN CHANTIER ?
Identifier la présence de plomb (obligation d’évaluer les risques)

> Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
> Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
Choisir la technique d’intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement
au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d’hygiéne adaptées (obligation de sécurité)

> Prévenir le médecin du travail pour la mise en ceuvre d’'une surveillance médicale adaptée
> Prévoir les installations d’hygiéne en adéquation avec la configuration du chantier
> Chaoisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vétements
de travail et combinaisons jetables,
> Prévoir les installations d’hygiéne (vestiaires — douches — sanitaires — restauration),
> Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d’eau, jerrican, sol, volant, sieges, étagere, outils,....) en informant
I'intervenant de la présence de plomb,
> Prévoir les mesures d’'évacuation et d’élimination des déchets,
> Informer et former I'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d’hygiene,
notamment :
o interdire de boire, fumer, macher de la gomme ou manger sur le chantier,
o rendre obligatoire le lavage des mains et du visage a chaque pause et la douche en fin de journée,
o interdire la prise de repas en vétements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
o ne pas ramener de vétements de travail souillés a son domicile, d’ou 'intérét de porter une combinaison jetable.
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Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

> des conseils dans le choix des protections,
> une aide a l'information et a la formation,
> une mise en ceuvre d’une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre OPPBTP Centre RSI région Centre
www.carsat-centre.fr www.preventionbtp.fr http://www.rsi.fr/centre
Tél 02 38 81 50 00 Tél 02 38 83 60 21 Tél 08 20 20 96 26
prev@carsat-centre.fr orleans@oppbtp.fr

X assurance OPP R S l ey

Maladie

Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :
www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revétements contenant du plomb et/ou des matériaux en
plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

> le rapport de repérage plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revétements et matériaux : lisez-
le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d’Exposition au Plomb)

> |a présente notice d’information résume ce que vous devez savoir pour éviter I'exposition au plomb des travailleurs
amenés a réaliser ces travaux.

> Les guides de prévention :

o Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d’'une solution technique de traitement pour les
professionnels du batiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
o Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 6374 (téléchargeable sur www.inrs.fr)
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant
de I’amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

(Selon Arrété du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)

SOCOTEC

BIEN IMMOBILIER CONCERNE : Propriétaire
ADSEA 15

IME Les Escloses Crouzy-Haut 2 rue de la Fromental
15200 MAURIAC 15000 AURILLAC

Demandeur
ADSEA 15

2 rue de la Fromental
15000 AURILLAC

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 05/06/2024 Le présent rapport est établi par :
o Géraud VAURS
Date de visite : 22/04/2024

dont les compétences sont certifiées par : LCC
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. PROGRAMME ET PERIMETRE

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D’ORDRE

Rénovation (sols, murs, plafonds) de I'unité hébergement de I'IME.

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par 'opérateur est basé sur les composants de la construction de I'annexe | de l'arrété du
16 Juillet 2019 et de I'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par
le donneur d’ordre.

Le périmétre de repérage est le suivant :
Rez-de-chaussée et ler étage de I'hébergement de I'ME de Mauriac.

[I. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Localisation Matériau ou produit

IME - Rez-de-chaussée - Piece 2 (Sol) Revétement plastique/colle

IME - Rez-de-chaussée - Piece 17; IME - Rez-de- Colle/plinthe
chaussée - Piece 18; IME - Rez-de-chaussée - Piéce 21;
IME - Rez-de-chaussée - Piéce 25 (Murs)

IME - Rez-de-chaussée - Piéce 22; IME - Rez-de- Dalle de sol/colle
chaussée - Piéce 30; IME - Rez-de-chaussée - Piéce 39

(Sol)

IME - Rez-de-chaussée - Piece 36; IME - Rez-de- Colle/plinthe
chaussée - Piece 37; IME - Rez-de-chaussée - Piéce 38

(Murs)

IME - Rez-de-chaussée - Piéce 41; IME - Rez-de- Colle/plinthe

chaussée - Piéce 42; IME - Rez-de-chaussée - Piéce 44;
IME - Rez-de-chaussée - Piéce 51; IME - Rez-de-
chaussée - Piece 84

IME - Rez-de-chaussée - Piece 42 (Murs) Colle/faience

IME - Rez-de-chaussée - Piece 64; IME - Rez-de- Colle/plinthe
chaussée - Piéce 65; IME - Rez-de-chaussée - Piéce 67;
IME - Rez-de-chaussée - Piéce 70; IME - Rez-de-
chaussée - Piece 71 (Plinthe)

IME - Rez-de-chaussée - Piéce 67 (Murs) Peinture décorative/revétement gris
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[ll. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné a constituer le rapport de repérage de I’'amiante avant certaines opérations dans les
immeubles bétis.

La mission confiée par le donneur d’ordre a SOCOTEC est réalisée dans le respect de I'arrété du 16 Juillet 2019 relatif au
repérage de I'amiante avant certaines opérations dans les immeubles batis et le présent rapport comporte :

1. Lidentification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmétre (programme détaillé
des travaux projetés par le donneur d’ordre) ;

2. L’identification compléete de 'immeuble concerné : dénomination, adresse compléte, date du permis de construire
ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du batiment (exemple : habitation, bureaux) et tout
autre renseignement permettant d’identifier avec certitude le batiment concerné ;

3. Le programme et le périmétre de repérage définis par I'opérateur de repérage ;

4. L'identification compléte des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage,
propriétaire de 'immeuble bati et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n’est pas le propriétaire) ;

5. La ou le(s) date(s) d’exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;

6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;

7. Lalliste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d’eux la présence ou
I'absence d’amiante et le ou les critéres ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d’amiante,
I'estimation de la quantité ;

8. La signature et le visa de 'opérateur ayant réalisé le repérage ;

9. L’obligation faite au propriétaire de 'immeuble bati concerné par la mission de repérage de conservation, de mise a
jour du document de tragabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;

10. En annexes : plan et croquis de I'immeuble bati avec localisation des sondages faisant suite a des investigations
approfondies ou a l'utilisation d’outil de mesure, des prélévements d’échantillon et des matériaux et produits
contenant de I'amiante identifiés ; rapports d’essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par 'opérateur est basé sur les composants de la construction de I'annexe | de I'arrété du
16 Juillet 2019 et de I'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par
le donneur d’ordre.

Rappel réglementaire et normatif:
- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations.
- Arrété du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
bétis
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries,
réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L’'IMMEUBLE

Activité principale de 'immeuble : Autres
Date de construction : < 1997

2. PARTIES D’IMMEUBLE VISITEES

IME - Rez-de-chaussée Piece 1
IME - Rez-de-chaussée Piece 2
IME - Rez-de-chaussée Piece 3
IME - Rez-de-chaussée Piece 4
IME - Rez-de-chaussée Piece 5
IME - Rez-de-chaussée Piece 6
IME - Rez-de-chaussée Piece 7
IME - Rez-de-chaussée Piece 8
IME - Rez-de-chaussée Piece 9
IME - Rez-de-chaussée Piece 10
IME - Rez-de-chaussée Piece 11
IME - Rez-de-chaussée Piece 12
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IME - Rez-de-chaussée Piece 13
IME - Rez-de-chaussée Piece 14
IME - Rez-de-chaussée Piece 15
IME - Rez-de-chaussée Piece 16
IME - Rez-de-chaussée Piece 17
IME - Rez-de-chaussée Piece 18
IME - Rez-de-chaussée Piece 19
IME - Rez-de-chaussée Piece 20
IME - Rez-de-chaussée Piece 21
IME - Rez-de-chaussée Piece 22
IME - Rez-de-chaussée Piece 23
IME - Rez-de-chaussée Piece 24
IME - Rez-de-chaussée Piece 25
IME - Rez-de-chaussée Piece 26
IME - Rez-de-chaussée Piece 27
IME - Rez-de-chaussée Piece 28
IME - Rez-de-chaussée Piece 29
IME - Rez-de-chaussée Piece 30
IME - Rez-de-chaussée Piece 31
IME - Rez-de-chaussée Piece 32
IME - Rez-de-chaussée Piece 33
IME - Rez-de-chaussée Piece 34
IME - Rez-de-chaussée Piece 35
IME - Rez-de-chaussée Piece 36
IME - Rez-de-chaussée Piece 37
IME - Rez-de-chaussée Piece 38
IME - Rez-de-chaussée Piece 39
IME - Rez-de-chaussée Piece 40
IME - 1°" étage Piece 41
IME - 1°" étage Piece 42
IME - 1°" étage Piece 43
IME - 1°" étage Piece 44
IME - 1°" étage Piece 45
IME - 1°" étage Piece 46
IME - 1°" étage Piece 47
IME - 1°" étage Piece 48
IME - 1°" étage Piece 49
IME - 1°" étage Piece 50
IME - 1°" étage Piece 51
IME - 1°" étage Piece 52
IME - 1°" étage Piece 53
IME - 1°" étage Piece 54
IME - 1°" étage Piece 55
IME - 1°" étage Piece 56
IME - 1°" étage Piece 57
IME - 1°" étage Piece 58
IME - 1°" étage Piece 59
IME - 1°" étage Piece 60
IME - 1°" étage Piece 61
IME - 1°" étage Piece 62
IME - 1°" étage Piece 63
IME - 1°" étage Piece 64
IME - 1°" étage Piece 65
IME - 1°" étage Piece 66
IME - 1°" étage Piece 67
IME - 1°" étage Piéce 68
IME - 1°" étage Piece 69
IME - 1°" étage Piece 70
IME - 1°" étage Piece 71
IME - 1°" étage Piece 72
IME - 1°" étage Piece 73
IME - 1°" étage Piece 74
IME - 1°" étage Piece 75
IME - 1°" étage Piece 76
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IME - 1°" étage Piece 77
IME - 1°" étage Piece 78
IME - 1°" étage Piece 79
IME - 1°" étage Piece 80
IME - 1°" étage Piece 81
IME - 1°" étage Piece 82
IME - 1°" étage Piece 83
IME - 1°" étage Piéce 84
IME - Rez-de-chaussée Piéce 85
IME - 1°" étage Piéce 86
IME — 1°" étage Piece 87

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION
1. PRESTATIONS REALISEES
X Entretien préalable, échange avec le donneur d’ordre sur I'organisation et les moyens nécessaires, recueil

des informations relatives a 'immeuble bati,

X XK KX

traitant de SOCOTEC

Laboratoire(s) d’analyse : ITGA St Etienne (Cofrac : 1-1761)

X X

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Sans accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site
Vide sanitaire accessible et visitable

Combles accessibles et visitables

Toiture accessible et visitable

Béatiment vide d'occupants

Béatiment vide de mobiliers

Equipements en fonctionnement

Analyse de la documentation fournie par le donneur d’ordre

Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

x

Visite de 'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de 'amiante
concernés. Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

Prélévement d’échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-

X | XXX

Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrages) et d’'une stratégie de prélévement.
Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.

Parties non visitées, devant faire I’objet d’investigations approfondies aprés mise en

ceuvre de moyens par le donneur d’ordre :
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. Localisation Parties du local Raison ‘
| Néant - | \
Autres informations sur le déroulement de la mission :
L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.
Occupation des locaux : Vide
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4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE
CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Non
Docum_ents décr!vant Ies_ ouvrages, produits, matériaux et Non
protections physiques mises en place
Eléments d'information nécessaires a l'acces aux parties
de l'immeuble bati en toute sécurité Non
Observations :
Néant

5. PLANS DES PARTIES D’'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Plan de masse Plan de masse
Hébergement Rez-de-chaussée
Hébergement ler étage
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V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :
> Les composants contenant de 'amiante (§ V.1),

> Les composants repérés sans amiante (§8V.2 et V.3)
> Les composants pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier 'amiante n’a pas encore été effectuée

(8V.4)

o

SOCOTEC

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est
tenu d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux ou

produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.
En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d’identification du composant et/ou du prélévement : ceux-ci sont
repris sur le(s) PV d’analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

N° Composant*t

Localisation

Parties d’ouvrages ou
composants de la

construction inspectées

Descriptif

N° Prélévement
(et localisation)

Conclusion
(justification)

Quantité*2

5 - Planchers et PO06 (IME- | Présence
. planchers techniques - A L
IME - Rez-de-chaussée - ~ Revétement Rez-de- d'amiante
ZPS0-006 - Revétements de sols - . . N 7,82 m2
Piece 2 (Sol) Revétement plastique/colle chaussée - (Apres analyse
plastique/colle Piece 2 - Sol) en laboratoire)
IME - Rez-de-chaussée - 3 - Parois verticales
Piece 17; IME - Rez-de- intérieures - Egi_sdg[v”z . Présence
chaussée - Piece 18; IME - Revétements de murs, . . d'amiante
ZPS0-023 Rez-de-chaussée - Piece 21; poteaux, cloisons, Colle/plinthe g?s Cu:sle7e_- (Apres analyse 61 ml
IME - Rez-de-chaussée - gaines, coffres - Murs) en laboratoire)
Piece 25 (Murs) Colle/plinthe
IME - Rez-de-chaussée - P025 (IME - .
rewve | B |
ZPS0-025 chaussée - Piece 30; IME - planc d d | Dalle de sol/colle chaussée - N | 2
Rez-de-chaussée - Piéce 39 Revetements de sols - Piéce 22 - (Aprés analyse | m
Dalle de sol/colle en laboratoire)
(Sol) Sol)
IME - Rez-de-chaussée - %t-éljiz[]orlssv_ertlcales P033 (IME - Présence
Piéce 36; IME - Rez-de- Revétements de murs Rez-de- d'amiante
ZPS0-033 chaussée - Piece 37; IME - oteauy. cloisons ' Colle/plinthe chaussée - (Aprés analyse 32ml
Rez-de-chaussée - Piéce 38 pot ’ i ’ Piéce 36 - ‘IJ b vy
(Murs) gaines, coffres - Murs) en laboratoire)
Colle/plinthe
IME - 1¢" étage - Piece 41; 3 - Parois verticales
IME - 1°" étage - Piece 42; intérieures - EggzdgME ) Présence
_1er é _ Pig . a R ami
7PS0-042 IME - 1 ?tage P!(?ce 44; Revétements de murs, Colle/plinthe chaussée - d amiante 80 ml
IME - 1" étage - Piece 51; poteau, cloisons, Picce 41 - (Apres ana_lyse
IME - 1°¢" étage - Piece 84 gaines, coffres - Murs) en laboratoire)
(Murs) Colle/plinthe
3 - Parois verticales P045 (IME -
intérieures - Rez-de Présence
_1er A _Pia A -yes U H
7PS0-045 IME - 1¢" étage - Piece 42 Revetementg de murs, Colle/faience chaussée - d am@nte 05 m2
(Murs) poteaux, cloisons, Pice 42 - (Apres analyse
gaines, coffres - Murs) en laboratoire)
Colle/faience
IME - 1°" étage - Piece 64; 3 - Parois verticales P57 (IME -
IME - 1°" étage - Piece 65; intérieures - Rez-de Présence
IME - 1°" étage - Piéce 67; Revétements de murs . o d'amiante
ZPS0-057 i . ’ : ’ Colle/plinthe chaussée - N 67 ml
IME - 1€ étage - Piéce 70; poteaux, cloisons, p Piece 64 - (Aprés analyse
IME - 1" étage - Piece 71 gaines, 'coffres - Plinthe) en laboratoire)
(Plinthe) Colle/plinthe
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N° Composant*t

ZPS0-060

Localisation

IME - 1°" étage - Piece 67
(Murs)

Parties d’ouvrages ou
composants de la
construction inspectées

3 - Parois verticales
intérieures -
Revétements de murs,
poteaux, cloisons,
gaines, coffres -
Peinture
décorative/revétement
gris

Descriptif

Peinture
décorative/revéteme
nt gris

N° Prélévement
(et localisation)

P060 (IME -
Rez-de-
chaussée -
Piece 67 -
Murs)

o

SOCOTEC

Conclusion

-
(ustification) | Quantite

Présence
d'amiante
(Apres analyse
en laboratoire)

15 m2

*1: N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage)

*2 . L a quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer a elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La
valeur de la quantité est exprimée selon I'accord avec le donneur d’ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume).
En l'absence d’indication du donneur d’ordre, la valeur sera déterminée au choix de I'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE APRES
ANALYSE

N° Composant*!

Localisation

Parties d’ouvrages ou
composants de la
construction inspectées

Descriptif

N° Prélévement
(et localisation)

Conclusion (justification)

5 - Planchers et P0O01 (IME - N
IME - Rez-de-chaussée - planchers techniques - Rez-de- Absence damiante
ZPS0-001 - - Dalle de sol/colle . (Apres analyse en
Piece 1 (Sol) Revétements de sols - chaussée - laboratoire)
Dalle de sol/colle Piece 1 - Sol)
5 - Planchers et P002 (IME - N
IME - Rez-de-chaussée - planchers techniques - . Rez-de- Absence damiante
ZPS0-002 - - Ragréage . (Apres analyse en
Piece 1 (Sol) Revétements de sols - chaussée - -
p - laboratoire)
Ragréage Piece 1 - Sol)
3 - Parois verticales
intérieures - P003 (IME - Absence d'amiante
IME - Rez-de-chaussée - Revétements de murs, Toile de Rez-de- N
ZPS0-003 - ; A . (Apres analyse en
Piece 1 (Mur) poteaux, cloisons, verre/colle/platre chaussée - laboratoire)
gaines, coffres - Toile de Piece 1 - Mur)
verre/colle/platre
4 - Plafonds et faux E(e)(zmdgM = Absence d'amiante
7pso-004 | 'ME - Rez-de-chaussee - plafonds - Plafonds - Peinture chaussée - (Aprés analyse en
Piece 1 (Plafond) Peinture décorative/platre - :
. - A Piece 1 - laboratoire)
décorative/platre
Plafond)
3 - Parois verticales
intérieures - PO005 (IME - Absence d'amiante
IME - Rez-de-chaussée - Revétements de murs, . . . Rez-de- N
ZPS0-005 - ; Peinture décorative . (Apres analyse en
Piece 2 (Mur) poteaux, cloisons, chaussée - laboratoire)
gaines, coffres - Piéce 2 - Mur)
Peinture décorative
5 - Planchers et P007 (IME - Absence d'amiante
IME - Rez-de-chaussée - planchers techniques - Rez-de- N
ZPS0-007 Piece 3 (Sol) Revétements de sols - Colle/carrelage chaussée - (Aprés {:malyse en
c N laboratoire)
olle/carrelage Piece 3 - Sol)
3 - Parois verticales
intérieures - P008 (IME - o
IME - Rez-de-chaussée - Revétements de murs, . Rez-de- Absepce damiante
ZPS0-008 - : Colle/plinthe . (Apres analyse en
Piece 3 (Mur) poteaux, cloisons, chaussée - -
B - laboratoire)
gaines, coffres - Piéce 3 - Mur)
Colle/plinthe
3 - Parois verticales
intérieures - P009 (IME -
. Revétements de murs, ) Rez-de- Absence d'amiante
zPso-009 | 'ME - Rez-de-chaussée - poteaux, cloisons, peinwre chaussée - (Aprés analyse en
Piece 3 (Murs) . décorative/platre - -
gaines, coffres - Piece 3 - laboratoire)
Peinture Murs)
décorative/platre
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N° Composant*t

Localisation

Parties d’ouvrages ou
composants de la
construction inspectées

Descriptif

N° Prélevement

(et localisation)

o

SOCOTEC

Conclusion (justification)

P010 (IME -
. 4 - Plafonds et faux Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-010 g\illéi(; g?;gﬁ;ﬁgi‘ussee . plafonds - Plafonds - Peinture décorative | chaussée - (Aprés analyse en
Peinture décorative Piece 3 - laboratoire)
Plafond)
2 - Parois verticales PO11 (IME -
. extérieures et Fagades - Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-011 :;\iﬂéEcé g?ﬁg?:ﬂgﬁzﬁf ) Facades lourdes y Isolant chaussée - (Apres analyse en
compris poteaux - Piece 2 - Mur laboratoire)
Isolant extérieur)
5 - Planchers et P012 (IME - S
. . Absence d'amiante
IME - Rez-de-chaussée - planchers techniques - Rez-de- N
ZPS0-012 Piece 5 (Sol) Revétements de sols - Colle/carrelage chaussée - (Apres gnalyse en
- laboratoire)
Colle/carrelage Piéce 5 - Sol)
PO (e -
. A Rez-de- Absence d'amiante
zpso-013 | 'ME - Rez-de-chaussée - Revétements de murs, Colle/plinthe chaussée - (Aprés analyse en
Piéce 5 (Murs) poteaux, cloisons, Piace 5 - laboratoire)
gaines, coffres - Murs)
Colle/plinthe
_3 -'P_ar0|s verticales PO14 (IME -
inerieures - Rez-de- Absence d'amiante
zpso-014 | IME - Rez-de-chaussée - Revetements de murs, | ooyietajence chaussée - (Apres analyse en
Piece 5 (Murs) poteaux, cloisons, - -
- Piece 5 - laboratoire)
gaines, coffres - Murs)
Colle/faience
P015 (IME -
IME - Rez-de-chaussée - 4 - Plafonds et faux Panneaux et Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-015 Piece 5 (Plafond) plafonds - Faux plafonds laques chaussée - (Apres analyse en
- Panneaux et plaques plaq Piece 5 - laboratoire)
Plafond)
5 - Planchers et
IME - Rez-de-chaussée - planchers techniques - Revétement E(e)]z-?dg[wE . Absence d'amiante
ZPS0-016 Piece 7 (Sol) Revgtements de sols - plastique/colle chaussée - (Aprés {:malyse en
Revétement - laboratoire)
- Piece 7 - Sol)
plastique/colle
P017 (IME -
4 - Plafonds et faux S
IME - Rez-de-chaussée - plafonds - Plafonds - Panneaux collés Rez-de-' Absepce damiante
ZPS0-017 - PR A . chaussée - (Apres analyse en
Piece 15 (Plafond) Panneaux collés vissés vissés ou cloués N lab -
ou cloués Piece 15 - aboratoire)
Plafond)
5 - Planchers et P018 (IME -
. e . planchers techniques - A Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-018 :?L\illéEce Iigz(sdc()al)chaussee Revétements de sols - 'ﬁ:\éﬁtrﬂgréo”e chaussée - (Apres analyse en
Revétment plastiq Piece 15 - laboratoire)
plastique/colle Sol)
3 - Parois verticales
intérieures - P019 (IME -
IME - Rez-de-chaussée - Revétements de murs, Peinture Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-019 - poteaux, cloisons, . - . chaussée - (Apres analyse en
Piece 14 (Murs) . décorative/béton - -
gaines, coffres - Piece 14 - laboratoire)
Peinture Murs)
décorative/béton
P020 (IME -
IME - Rez-de-chaussée - glarﬂﬁgf: ?éil?rgiques - Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-020 Piece 16 (Sol) Revétements de sols - Colle/carrelage chgussee - (Aprés {smalyse en
Piece 16 - laboratoire)
Colle/carrelage
Sol)
3 - Parois verticales
intérieures - P021 (IME -
. Revétements de murs, ) Rez-de- Absence d'amiante
IME - Rez-de-chaussée - - Peinture . N
ZPS0-021 Piéce 16 (Murs) poteaux, cloisons, décorative/platre chaussée - (Apres analyse en
gaines, coffres - P Piéce 16 - laboratoire)
Peinture Murs)
décorative/platre
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N° Composant*t

Localisation

Parties d’ouvrages ou
composants de la

construction inspectées

Descriptif

N° Prélevement
(et localisation)

o

SOCOTEC

Conclusion (justification)

4 - Plafonds et faux EgingM = Absence d'amiante
ZPS0O-022 IME - Rez-de-chaussée - plafonds - Plafonds - Enduit a base de chaussée - (Aprés analyse en
Piece 16 (Plafond) Enduit a base de platre platre projeté - pres analy
roieté Piece 16 - laboratoire)
proj Plafond)
Po24 (-
. A Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-024 :;\iﬂéEcé Flagz(,aﬁrg? aussee - Rc?t\g::inilnc:issgﬁ smurs, Colle/faience chaussée - (Aprés analyse en
pot ’ ' Piece 19 - laboratoire)
gaines, coffres - Murs)
Colle/faience
3 - Parois verticales
intérieures - Cloisons P026 (IME - -
7Pso-026 | ME - Rez-de-chaussée - seches (assemblées, Panneaux de Rez-de- '?Rsfggzga?n;':r:ﬁ
Piece 23 préfabriquées) - cloisons bois/colle chaussée - Iabgratoire) Y
Panneaux de cloisons Piece 23)
bois/colle
5 - Planchers et P027 (IME -
. e . planchers techniques - A Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-027 IM\E Rez-de-chaussée Revétements de sols - Reve_tement chaussée - (Apres analyse en
Piece 24 (Sol) - plastique/colle - -
Revétement Piece 27 - laboratoire)
plastique/colle Sol)
5 - Planchers et P028 (IME -
. e . planchers techniques - A Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-028 :L\i/IéEce ingz(sdc()el)chaussee Revétements de sols - ﬁ:\é?t?un;zg”e chaussée - (Apres analyse en
Revétement plastq Piece 28 - laboratoire)
plastgiue/colle Sol)
5 - Planchers et P029 (IME -
) e . planchers techniques - A Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-029 IM\E Rez-de-chaussée Revétements de sols - Reve_tement chaussée - (Apres analyse en
Piece 31 (Sol) )N plastique/colle N -
Revétement Piece 31 - laboratoire)
plastique/colle Sol)
3 - Parois verticales P030 (IME -
IME - Rez-de-chaussée - intérieures - Murs et Enduit 4 base de Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-030 Piéce 32 (Murs) cloisons magonnés - atre proieté chaussée - (Apres analyse en
Enduit a base de platre P proj Piece 32 - laboratoire)
projeté Murs)
3 - Parois verticales P031 (IME -
intérieures - -
. A Rez-de- Absence d'amiante
IME - Rez-de-chaussée - Revétements de murs, . . N
ZPS0-031 Piece 34 (Murs) oteauy. cloisons Colle/plinthe chaussée - (Aprés analyse en
pot ’ ' Piece 34 - laboratoire)
gaines, coffres - Murs)
Colle/plinthe
P032 (IME -
5 - Planchers et N
IME - Rez-de-chaussée - planchers techniques - Rez-de- Absence damiante
ZPS0-032 - - Moquette chaussée - (Apres analyse en
Piece 36 (Sol) Revétements de sols - N -
Moauette Piece 36 - laboratoire)
q Sol)
3 - Parois verticales P034 (IME -
intérieures - -
. A Rez-de- Absence d'amiante
IME - Rez-de-chaussée - Revétements de murs, . N
ZPS0-034 Piece 36 (Murs) oteauy. cloisons Moquette/colle chaussée - (Aprés analyse en
pot ’ ' Piece 36 - laboratoire)
gaines, coffres - Murs)
Moquette/colle
P035 (IME -
4 - Plafonds et faux S
IME - Rez-de-chaussée - plafonds - Plafonds - Peinture Rez-de- Absence damiante
ZPS0-035 - ; . - A chaussée - (Apres analyse en
Piece 36 (Plafond) Peinture décorative/platre icce 36 lab -
décorative/platre Piece 36 - aboratoire)
Plafond)
P036 (IME -
. 5 - Planchers et Rez-de- Absence d'amiante
IME - Rez-de-chaussée - planchers techniques - . N
ZPS0-036 - ~ Colle/carrelage chaussée - (Apres analyse en
Piéce 38 (Sol) Revétements de sols - Piace 38 - laboratoire)
Colle/carrelage Sol)
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Parties d’ouvrages ou
composants de la
construction inspectées

N° Prélevement

Localisation (et localisation)

N° Composant*t

Descriptif Conclusion (justification)

PO (M -
IME - Rez-de-chaussée - Revétements de murs Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-037 N ; ’ Colle/faience chaussée - (Aprés analyse en
Piéce 38 (Mur) poteaux, cloisons, Picce 38 - laboratoire)
gaines, coffres - Mur)
Colle/faience
Po3s (-
. A Rez-de- Absence d'amiante
zPso-03g | IME - Rez-de-chaussée - Revetements de murs, Colle/plinthe chaussée - (Apres analyse en
Piece 40 (Murs) poteaux, cloisons, N -
h Piece 40 - laboratoire)
gaines, coffres - Murs)
Colle/plinthe
5 - Planchers et P039 (IME -
. e ‘o planchers techniques - A Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-039 g\i/IéEce I;gz(sd;)chaussee Revétements de sols - ﬁi‘é?t?urzzg”e chaussée - (Apres analyse en
Revétement plastq Piece 85 - laboratoire)
plastgiue/colle Sol)
P040 (IME -
. 5 -~ Planchers et Rez-de- Absence d'amiante
IME - Rez-de-chaussée - planchers techniques - . N
ZPS0-040 - - Colle/carrelage chaussée - (Apres analyse en
Piece 40 (Sol) Revétements de sols - - -
Piece 40 - laboratoire)
Colle/carrelage
Sol)
P041 (IME -
. 5 - Planchers et Rez-de- Absence d'amiante
IME - Rez-de-chaussée - planchers techniques - . N
ZPS0-041 - ~ Colle/carrelage chaussée - (Apres analyse en
Piece 41 (Sol) Revétements de sols - Piace 41 - laboratoire)
Colle/carrelage
Sol)
3 - Parois verticales
intérieures - P043 (IME -
IME - Rez-de-chaussée - Revétements de murs, Peinture Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-043 - poteaux, cloisons, p - A chaussée - (Apres analyse en
Piece 41 (Murs) - décorative/platre - -
gaines, coffres - Piece 41 - laboratoire)
Peinture Murs)
décorative/platre
4 - Plafonds et faux P044 (IME - _—
7PSO-044 | 'ME - Rez-de-chaussée - plafonds - Plafonds - Peinture 5?;&2?& i ?Rs?ggzgaalrglgr:ﬁ
Piéce 41 (Plafond) Peinture décorative/platre N pres analy
. - A Piece 41 - laboratoire)
décorative/platre
Plafond)
5 - Planchers et P046 (IME -
} e ‘e planchers techniques - A Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-046 :L\i/IéEce IZgz(Sdgl)chaussee Revétements de sols - ﬁz\éﬁteune]/ecrg”e chaussée - (Apres analyse en
Revétement plastiq Piece 46 - laboratoire)
plastique/colle Sol)
3 - Parois verticales
intérieures - P047 (IME -
IME - Rez-de-chaussée - Revétements de murs, Revétement Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-047 Piece 49 (Murs) poyeaux, cloisons, plastique/colle/platre chgussee - (Aprés {smalyse en
gaines, coffres - Piece 49 - laboratoire)
Revétement Murs)
plastique/colle/platre
4 - Plafonds et faux P048 (IME - .
. ) Rez-de- Absence d'amiante
IME - Rez-de-chaussée - plafonds - Plafonds - Toile de . N
ZPS0-048 - ; A chaussée - (Apres analyse en
Piece 48 (Plafond) Toile de verre/colle/platre Piece 48 - laboratoire)
verre/colle/platre
Plafond)
3 - Parois verticales
intérieures - P049 (IME -
IME - Rez-de-chaussée - Revétements de murs, Peinture Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-049 - poteaux, cloisons, . - ) chaussée - (Apres analyse en
Piece 51 (Murs) ) décorative/ciment - -
gaines, coffres - Piece 51 - laboratoire)
Peinture Murs)
décorative/ciment
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Localisation

Parties d’ouvrages ou
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construction inspectées

Descriptif

N° Prélevement
(et localisation)
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Conclusion (justification)

PO50 (IME -
5 - Planchers et I
IME - Rez-de-chaussée - planchers techniques - Rez-de- Absence damiante
ZPSO0-050 - ~ Dalle de sol/Colle chaussée - (Aprés analyse en
Piéce 53 (Sol) Revétements de sols - Piace 53 - laboratoire)
Dalle de sol/Colle
Sol)
5 - Planchers et PO51 (IME -
. e ‘o planchers techniques - A Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-051 g\i/IéEce Iziz(sd;)chaussee Revétements de sols - ﬁz\éﬁteurzzg”e chaussée - (Apres analyse en
Revétement plastiq Piece 41 - laboratoire)
plastique/colle Sol)
Pos? (e -
. A ) Rez-de- Absence d'amiante
7pso-052 | ME - Rez-de-chaussée - Revétements de murs, Toile de verre chaussée - (Aprés analyse en
Piéce 55 (Murs) poteaux, cloisons, peinte/colle/platre Piace 55 - laboratoire)
gaines, coffres - Toile de Murs)
verre peinte/colle/platre
P053 (IME -
5 - Planchers et .
. . Rez-de- Absence d'amiante
zps0-053 | IME - Rez-de-chaussee - planchers techniques - | oo carrelage chaussée - (Aprés analyse en
Piece 57 (Sol) Revétements de sols - - -
Piece 57 - laboratoire)
Colle/carrelage
Sol)
PoSA (M -
. A Rez-de- Absence d'amiante
IME - Rez-de-chaussée - Revétements de murs, ) . N
ZPS0-054 - - - Colle/plinthe chaussée - (Apres analyse en
Piece 57 (Plinthe) poteaux, cloisons, - -
. Piece 57 - laboratoire)
gaines, coffres - Plinthe)
Colle/plinthe
5 - Planchers et PO055 (IME -
) e . planchers techniques - A Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-055 IM\E Rez-de-chaussée Revétements de sols - Reve_tement chaussée - (Apres analyse en
Piece 59 (Sol) )N plastique/colle N -
Revétement Piece 59 - laboratoire)
plastique/colle Sol)
P056 (IME -
5 - Planchers et N
IME - Rez-de-chaussée - planchers techniques - Rez-de- Absence damiante
ZPS0-056 - - Colle/carrelage chaussée - (Apres analyse en
Piece 64 (Sol) Revétements de sols - - -
Piece 64 - laboratoire)
Colle/carrelage
Sol)
3 - Parois verticales P058 (IME -
intérieures - -
. A Rez-de- Absence d'amiante
IME - Rez-de-chaussée - Revétements de murs, . . . . N
ZPSO0-058 Piece 64 (Murs) oteauy. cloisons Peinture décorative chaussée - (Aprés analyse en
pot ’ ’ Piece 64 - laboratoire)
gaines, coffres - Murs)
Peinture décorative
3 - Parois verticales
intérieures - P059 (IME -
. Revétements de murs, . Rez-de- Absence d'amiante
IME - Rez-de-chaussée - - Peinture . N
ZPS0-059 Piece 41 (Murs) poteaux, cloisons, décorative/platre chaussée - (Apres analyse en
gaines, coffres - P Piece 41 - laboratoire)
Peinture Murs)
décorative/platre
5 - Planchers et P061 (IME -
} e ‘e planchers techniques - A Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-061 :L\i/IéEce I;Se)z(sd;)chaussee Revétements de sols - ﬁz\éﬁteune]/ecrg”e chaussée - (Apres analyse en
Revétement plastiq Piece 69 - laboratoire)
plastique/colle Sol)
) ) P062 (IME -
. 3 -'P.ar0|s verticales Rez-de- Absence d'amiante
IME - Rez-de-chaussée - intérieures - Murs et L A . N
ZPS0-062 - - . Enduit peint/platre chaussée - (Apres analyse en
Piece 71 (Murs) cloisons maconnés - Piece 71 - laboratoire)
Enduit peint/platre
Murs)
5 - Planchers et P063 (IME -
} e ‘o planchers techniques - o Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-063 lM\E Rez-de-chaussée Revétements de sols - Revétement chaussée - (Aprés analyse en
Piece 79 (Sol) - plastique/colle - -
Revétement Piece 79 - laboratoire)
plastique/colle Sol)
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N° Composant*t

Localisation

Parties d’ouvrages ou
composants de la
construction inspectées

Descriptif

N° Prélevement

(et localisation)

o

SOCOTEC

Conclusion (justification)

P064 (IME -
5 - Planchers et I
IME - Rez-de-chaussée - planchers techniques - Rez-de- Absence damiante
ZPS0-064 - ~ Colle/carrelage chaussée - (Aprés analyse en
Piéce 81 (Sol) Revétements de sols - Piace 81 - laboratoire)
Colle/carrelage
Sol)
Poss (.-
. A Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-065 :;\iﬂéEcé I;iz(;jdﬁer;tchhea;ussee ) Rc?t\g::inilnc:issgﬁ smurs, Colle/plinthe chaussée - (Aprés analyse en
pot ’ ' Piéce 81 - laboratoire)
gaines, coffres - Plinthe)
Colle/plinthe
5 - Planchers et P066 (IME -
Dayda. in planchers techniques - Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-066 g\i/IéEce I;{gz(sd;)chaussee Revétements de sols - stlllfoﬂglra réage chaussée - (Apres analyse en
Dalle de greag Piece 82 - laboratoire)
sol/colle/ragréage Sol)
Pos7 .-
IME - Rez-de-chaussée - Revétements de murs, N Rez-de- Absence damiante
ZPS0-067 - - Enduit peint chaussée - (Apres analyse en
Piece 83 (Murs) poteaux, cloisons, - -
- . Piece 83 - laboratoire)
gaines, coffres - Enduit
. Murs)
peint
4 - Plafonds et faux P068 (IME - _
. ) Rez-de- Absence d'amiante
IME - Rez-de-chaussée - plafonds - Plafonds - Toile de . N
ZPS0-068 - ; A chaussée - (Apres analyse en
Piece 83 (Plafond) Toile de verre/colle/platre Piace 83 - laboratoire)
verre/colle/platre
Plafond)
IME - Rez-de-chaussée - 5 - Planchers et P069 (IME -
Piece 6; IME - Rez-de- planchers techniques - Dalle de Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-069 chaussée - Piece 10; IME - Revétements de sols - sol/colle/ragréage chaussée - (Apres analyse en
Rez-de-chaussée - Piece 13 Dalle de greag Piece 10 - laboratoire)
(Sol) sol/colle/ragréage Sol)
P070 (IME -
5 - Planchers et N
IME - Rez-de-chaussée - planchers techniques - Rez-de- Absence damiante
- - Dalle de sol/colle chaussée - (Apres analyse en
Piece 12 (Sol) Revétements de sols - - -
Piece 12 - laboratoire)
Dalle de sol/colle
Sol)
5 - Planchers et PO71 (IME - S
IME - Rez-de-chaussée - planchers techniques - Rez-de- Absepce damiante
L - Dalle de sol/colle . (Apres analyse en
Piece 4 (Sol) Revétements de sols - chaussée - laboratoire)
Dalle de sol/colle Piece 4 - Sol)
P072 (IME -
. 5 - Planchers et. Rez-de- Absence d'amiante
IME - Rez-de-chaussée - planchers techniques - . N
- ~ Dalle de sol/colle chaussée - (Apres analyse en
Piece 23 (Sol) Revétements de sols - Piace 23 - laboratoire)
Dalle de sol/colle
Sol)
P073 (IME -
ME-Recdechaisséo | PaIOhOS SOMAUES | oo oot | nie. | oo mene
Piece 26 (Sol) Revétements de sols - - pres analy
Piece 26 - laboratoire)
Dalle de sol/colle
Sol)
P074 (IME -
5 - Planchers et N
IME - Rez-de-chaussée - planchers techniques - Rez-de- Absence damiante
ZPS0-070 - - Dalle de sol/colle chaussée - (Apres analyse en
Piece 43 (Sol) Revétements de sols - N -
Piece 43 - laboratoire)
Dalle de sol/colle
Sol)
IME - Rez-de-chaussée - 5 - Planchers et PO75 (IME - Absence d'amiante
L : planchers techniques - Rez-de- N
Piece 52; IME - Rez-de- Revé d | Dalle de sol/colle h . (Apres analyse en
chaussée - Piéce 54 (Sol) evetements de sols - chaussee - laboratoire)
Dalle de sol/colle Piece 54)
P076 (IME -
. 5 - Planchers et Rez-de- Absence d'amiante
IME - Rez-de-chaussée - planchers techniques - . N
- ~ Dalle de sol/Colle chaussée - (Apres analyse en
Piéce 55 (Sol) Revétements de sols - Piace 58 - laboratoire)
Dalle de sol/Colle Sol)
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N° Composant*t

Localisation

Parties d’ouvrages ou
composants de la
construction inspectées

Descriptif

N° Prélévement
(et localisation)

o

SOCOTEC

Conclusion (justification)

IME - Rez-de-chaussée - PO77 (IME -
Piece 56; IME - Rez-de- 5 - Planchers et Rez-de- Absence d'amiante
e D . ) planchers techniques - . N
chaussée - Piéce 58; IME Revétements de sols - Dalle de sol/colle chaussée (Aprés analyse en
Rez-de-chaussée - Piece 63 Dalle de sol/colle Piece 58 - laboratoire)
(Sol) Sol)
PO79 (IME -
IME - Rez-de-chaussée - SIAE;aZ(r::féts:l?rtﬂ ues - Rez-de- Absence d'amiante
Piece 80; IME - Rez-de- gevétements deqsols ) Dalle de sol/Colle chaussée - (Apres analyse en
chaussée - Piece 87 (Sol) Dalle de sol/Colle gﬁ;:e 87 - laboratoire)
5 - Planchers et P080 (IME -
. lanchers techniques - Rez-de- Absence d'amiante
IME - Rez-de-chaussée - planc Dalle de . N
- Revétements de sols - . chaussée - (Apres analyse en
Piece 83 (Sol) Dalle de sol/Colle/ragréage Picce 83 - laboratoire)
sol/Colle/ragréage Sol)
5 - Planchers et P0O78 (IME -
ey e, in planchers techniques - Rez-de- Absence d'amiante
ZPS0-071 g\i/IéEce I;{gz(sdgl)chaussee Revétements de sols - Colle chaussée - (Apres analyse en
Revétement Piece 72 - laboratoire)
plastique/colle Sol)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE SUR
JUSTIFICATIF

N° Composant*!

Localisation

Parties d’ouvrages ou composants
de la construction inspectées

Descriptif

Conclusion (justification)

Néant

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS
DOIVENT ETRE EFFECTUES

Parties d’ouvrages ou composants

5 - o L : o

N° Composant Localisation de la construction inspectées Descriptif Conclusion (justification)
Néant - -
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VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de I'article 11 de I'arrété du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines
opérations réalisées dans les immeubles batis :

« Sile donneur d’ordre n’est pas le propriétaire de 'immeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce
dernier une copie du rapport établi par 'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif a usage d’habitation, son propriétaire
met & jour le contenu du «dossier amiante — parties privatives» (DAPP) prévu au | de I'article R. 1334-29-4 du code de la
santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a
disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-4 du code de
la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu
au | de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données
issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. ll tient & disposition et communique ce DTA, ainsi
complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement,
son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette
recherche d’amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne
physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans I'immeuble bati ainsi qu’aux agents de contréle de l'inspection du
travail mentionnés a l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité
sociale et, en cas d’opération relevant du champ de I'article R. 4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de
prévention du batiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE
CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer aprés enlévement ou confinement des
matériaux et produits contenant de I'amiante de la liste A ou de la liste B situés a I'intérieur des batiments occupés ou
fréquentés, les interventions suivantes :

> Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d’empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé,
par une personne certifiée, a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de
trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par I'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.
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ANNEXE 1 -
FICHE D’IDENTIFICATION
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lanchers techniques - Revétements

hers et p
de sols

Partie : Revétement plastique/colle
Description : Revétement plastique/colle
Localisation : IME - Rez-de-chaussée - Piéce 2

Quvrage :

3 - Parois verticales intérieures - Revétements de murs,

poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie : Colle/plinthe
Description : Colle/plinthe
Localisation : IME - Rez-de-chaussée - Piéce 17
Présence amiante

Présence amiante

de sols
Partie : Dalle de sol/colle
Description : Dalle de sol/colle
Localisation : IME - Rez-de-chaussée - Piéce 22
Présence amiante

Ouvrage : 5 - Planchers et planchers tecniques - Revétements

& 3

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revétements de murs,

poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie : Colle/plinthe
Description : Colle/plinthe
Localisation : IME - Rez-de-chaussée - Piece 36
Présence amiante

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revétements de
murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie : Colle/plinthe

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie : Colle/plinthe
Description : Colle/plinthe
Localisation : IME — 1¢' étage - Piéce 64
Présence amiante

Description : Colle/plinthe
Localisation : IME — 1°" étage — Piece 41
Présence amiante

19/
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Matériaux : ZPSO-045
Prélevement : P045
Description : Colle/faience
Localisation : IME — 1°" étage - Piece 42
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-060

Prélévement : PO60
Description : Peinture décorative/revétement gris
Localisation : IME - Rez-de-chaussée - Piéce 67
Résultat : Présence d'amiante
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ANNEXE 2 -

PLANS / CROQUIS
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Planche de repérage technique

N° planche :1/3

Nom du plan :

Plan de masse

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Clermont Ferrand
Parc Technologique de la Pardieu-19
Avenue Léonard de Vinci

63063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

Adresse du bien :

o
IMEjles EScloses -

IME Les Escloses Crouzy-Haut

ADSE%\\'d u’_Canta"I 3 15200 MAURIAC

Informations relatives au rapport du

Réf. du rapport : 2404CRACL -
BI12820000000029
Rédacteur : Géraud VAURS
Date : 05/06/2024

Partie Hebergement
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PO71

- -

P004 PO03

| P0O08 P009

-

P069

P025 - Amianté P027

Pelle de sol/colle P073 P029 P030 P031

P023 - Amianté
e/plinthe

P038 { L
O P

40

Planche de repérage technique

N° planche :2/3

Nom du plan :

Hébergement - Rez-de-chaussée

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Clermont Ferrand
Parc Technologique de la Pardieu-19
Avenue Léonard de Vinci

63063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

Adresse du bien :

IME Les Escloses Crouzy-Haut
15200 MAURIAC

» 12
e A\
PO07 Informations relatives au rapport du
P005 | P016 p P026 repérage :
P001 PO002 P015 P070 Po1gs  P022 P024 P021 P020
PO06 - Amianté P013 P033 - Amianté Réf. du rapport : 2404CRACL -
étement plastique/colle P014 e/plinthe BI12820000000029
P012 Rédacteur : Géraud VAURS
Date : 05/06/2024
Légende:
@ Revétement/ colle jaune E > N Commentaires :
== « == Colle plinthe a
N
& Dalle de sol/colle E
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Planche de repérage technique

N° planche :3/3

Nom du plan :

Hébergement - ler étage

P066

P057 - Amianté 590
P058 e/plinthe P042 - Amianté

P077 PO51 P075 e/plinthe Entreprise réalisant le repérage :

{ SOCOTEC Diagnostic Clermont Ferrand
SeRusEsl [SRENTSITS VESRRSERERSEES l einsa s e sannnas cesesana e ana o SO e —aneoana Parc Technologique de la Pardieu-19
Avenue Léonard de Vinci

63063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

Adresse du bien :

IME Les Escloses Crouzy-Haut
15200 MAURIAC

.
-
—

O’I

83

7‘

7

5

ey

~ -~ e

UV poza

=

Informations relatives au rapport du
repérage :

|
l

P053 PO054 052 P076 P050 Po47 P046 P048 P041 P044

P045 - Amianté i
PO60 - Amianté le/faience Réf. du rapport : 2404CRACL -
ture décorative/revétement gns BI12820000000029

Légende: Rédacteur : Géraud VAURS

Date : 05/06/2024
—— Co!ledeplimhea

! |
P067 PU64 D5
P068 P063 P078 P01 PO59 RS

- mmentai :
. Colle faience a Co entaires

>
- e Peinturea
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ANNEXE 3 -

PV ANALYSES
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44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

Accréditation n® 1-1761

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18932 EN DATE DU 02/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10561

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18932
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACL2820000000029_4045
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P059 - Peinture decorative/platre - IME - Rez-de-chaussee - Piece 41

Description ITGA Peintures multiples / Matériau platreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Peintures multiples non séparable + META (A) le 02/05/2024 Amiante non -
Matériau platreux blanc en vrac non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; QAD
5éparable Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la imite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essai et non par couche.

Validé par :  Frangois CHAIX Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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Accréditation n® 1-1761

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18933 EN DATE DU 02/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10561

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18933
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACL2820000000029_4045
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P060 - Peinture decorative/revetement gris - IME - Rez-de-chaussee - Piece 67

Description ITGA | peinture / Matériau compact gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Peinture non séparable + Matériau META (A) le 02/05/2024 Présence de fibres Chrysotile
compact gris non séparable Nombre de préparations : 1 d'amiante Analyste | QAD
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Validé par :  Frangois CHAIX Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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Accréditation n® 1-1761

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18934 EN DATE DU 02/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10561

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18934
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACL2820000000029_4045
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P061 - Revetement plastique/colle - IME - Rez-de-chaussee - Piece 69

Description ITGA Revétement souple beige / Colle polymére jaune

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

» Revétement souple beige + Colle META (A) le 02/05/2024 Amiante non -
polymére jaune non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Frangois CHAIX Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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Accréditation n® 1-1761

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18935 EN DATE DU 02/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10561

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18935
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACL2820000000029_4045
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P062 - Enduit peint/platre - IME - Rez-de-chaussee - Piece 71

Description ITGA Peinture / Enduit platreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Peinture non séparable + Enduit META (A) le 02/05/2024 Amiante non -
platreux blanc en vrac non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
séparable Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la imite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essai et non par couche.

Validé par :  Frangois CHAIX Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18936 EN DATE DU 02/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10561

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18936
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACL2820000000029_4045
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P063 - Revetement plastique/colle - IME - Rez-de-chaussee - Piece 79

Description ITGA Revétement cassant beige / Colle polymére jaune / Matériau compact gris avec fibres

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Revétement cassant beige META (A) le 02/05/2024 Amiante non =
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

» Colle polymére jaune non séparable META (A) l= 02/05/2024 Amiante non -
+ Matériau compact gris avec fibres Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
non séparable Nombre de supports d'analyse : 2 (1) @

(1) Aucune fibre d'amiante n'a é¢ détectée, 'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantle sur |a prise d'essal. La limite de détection est garantie sur chaque couche sl la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Frangois CHAIX Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18937 EN DATE DU 02/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10561

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18937
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACL2820000000029_4045
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P064 - Colle/carrelage - IME - Rez-de-chaussee - Piece 81

Description ITGA | carrelage / Colle grise

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Yiq

d'amiante
et date d'analyse

Carrelage Non analysé

* Colle grise META (A) le 02/05/2024 Amiante non -—
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : QAD
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amlante Inférieure a la limite de détection.

Validé par :  Frangois CHAIX Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18938 EN DATE DU 02/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10561

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18938
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACL2820000000029_4045
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P065 - Colle/plinthe - IME - Rez-de-chaussee - Piece 81

Description ITGA Peinture / Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)
et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

Peinture + Carrelage Non analysé

* Joint cassant gris + Colle grise non META (A) le 02/05/2024 Amiante non -—
séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste | QAD
Nombre de supports d'analyse : 2 (1 (2)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prisa d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans 1a description ITGA ont été identifiées par le laboratoire zlors qu'elles n‘avaient pas été distinguées par le client. Si les couches

étaient susceptibles de contenir de 'amiante par nature elles ont fait I'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables A I'eeil nu par le client, ont &é analysées,

Validé par :  Frangois CHAIX Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18940 EN DATE DU 02/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10561

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18940
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACL2820000000029_4045
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P067 - Enduit peint - IME - Rez-de-chaussee - Piece 83

Description ITGA Peintures multiples / Enduit compact gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

» Peintures multiples non séparable + META (A) le 02/05/2024 Amiante non s
Enduit compact gris non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Frangois CHAIX Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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Accréditation n® 1-1761

ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18941 EN DATE DU 02/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10561

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18941
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACL2820000000029_4045
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P068 - Toile de verre/colle/platre - IME - Rez-de-chaussee - Piece 83

Description ITGA Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau platreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Peintures multiples non séparable + META (A) le 02/05/2024 Amiante non -
Toile fibreuse blanche non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
séparable + Matériau plitreux blanc Nombre de supports d'analyse : 2 (1) 2
en vrac non séparable

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la kmite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche,

Validé par :  Frangois CHAIX Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18973 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10555

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18973
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2026
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P043 - Peinture decorative/platre - IME - Rez-de-chaussee - Piece 41

Description ITGA Peinture / Matériau platreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Peinture non séparable + Matériau META (A) le 03/05/2024 Amiante non -
platreux blanc en vrac non Nombre de préparations : 2 détecté Analyste : QBL
séparable Nombre de supports d'analyse : 4 1) @

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la imite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essai et non par couche.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18974 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10555

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18974
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2026
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P044 - Peinture decorative/platre - IME - Rez-de-chaussee - Piece 41

Description ITGA Peinture / Matériau platreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Peinture non séparable + Matériau META (A) le 02/05/2024 Amiante non -
platreux blanc en vrac non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; QAD
séparable Nombre de supports d'analyse : 2 1) @

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la imite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essai et non par couche.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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Accréditation n® 1-1761

ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18975 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10555

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18975
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2026
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P045 - Colle/faience - IME - Rez-de-chaussee - Piece 42

Description ITGA Peinture / Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)
et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

Peinture + Carrelage Non analysé

* Colle grise non séparable + Matériau META (A) le 03/05/2024 Présence de fibres Chrysotile
compact gris hétérogéne non Nombre de préparations : 2 d'amiante Analyste : DVH
séparable Nombre de supports d'analyse : 4 (2)

(1)

(1) Cet échantillon a fait I'objet d'une ré en ire afin d'en confi les caractéristiques.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantle sur la prise d'essal. La limite de détection est garantie sur chaque couche sl la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches
étalent susceptibles de contenir de 'amiante par nature elles ont fait Fobjet d’une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables 4 I'ceil nu par le client, ont £té analysées.

Validé par:  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18976 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10555

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18976
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2026
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P046 - Revetement plastique/colle - IME - Rez-de-chaussee - Piece 46

Description ITGA Revétement bicouche souple orange et noir / Colle polymére jaune / Ragréage gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

» Revétement bicouche souple META (A) le 03/05/2024 Amiante non s
orange et noir Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : QBL
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

» Colle polymére jaune non séparable META (A) l= 03/05/2024 Amiante non e
+ Ragréage gris non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : QBL
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a é¢ détectée, 'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantle sur |a prise d'essal. La limite de détection est garantie sur chaque couche sl la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18977 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10555

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18977
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2026
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P047 - Revetement plastique/colle/platre - IME - Rez-de-chaussee - Piece 49

Description ITGA Revétement souple orange / Colle polymére beige / Matériau platreux blanc

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Revétement souple orange META (A} le 03/05/2024 Amiante non -—
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : QBL
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

»Colle polymére beige non séparable META (A) le 03/05/2024 Amiante non e
+ Matériau platreux blanc non Notmbre de préparations : 1 détecté Analyste : QBL
séparable Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a é¢ détectée, 'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantle sur |a prise d'essal. La limite de détection est garantie sur chaque couche sl la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p
RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18978 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10555
M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18978
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand
Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 2404CRACLBI2820000000029_2026
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC
Echantillon P048 - Toile de verre/colle/platre - IME - Rez-de-chaussee - Piece 48
Description ITGA Peinture / Toile fibreuse blanche / Colle polymére beige en faible quantité / Matériau platreux blanc
Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément & l'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme
Technique Analytique
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 0,1 % en masse,
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) :
. d'amiante
et date d'analyse
* Peinture non séparable + Toile META (A) le 03/05/2024 Amiante non s
fibreuse blanche non séparable + Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : QBL
Colle polymére beige en faible Nombre de supports d'analyse : 2 1) 2
quantité non séparable + Matériau
platreux blanc non séparable
(1) Aucune fibre d'amiante n'a €€ détectée, Péchantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection,
(2) Pour les couches non-séparables et identifiees comme telles, la limite de détection est garantie sur |2 prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d’essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,
Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste
La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18979 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10555

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18979
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2026
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P049 - Peinture decorative/ciment - IME - Rez-de-chaussee - Piece 51

Description ITGA Peinture / Matériau compact gris / Matériau compact rouge

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)
et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Peinture non séparable + Matériau META (A) le 03/05/2024 Amiante non -—
compact gris non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; DVH
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) @)

Matériau compact rouge Non analysé

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prisa d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans 1a description ITGA ont été identifiées par le laboratoire zlors qu'elles n‘avaient pas été distinguées par le client. Si les couches

étaient susceptibles de contenir de 'amiante par nature elles ont fait I'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables A I'eeil nu par le client, ont &é analysées,

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que scus sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit particllement sans 'approbation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18980 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10555

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18980
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2026
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P050 - Dalle de sol/Colle - IME - Rez-de-chaussee - Piece 53

Description ITGA Revétement bicouche souple beige et noir / Colle polymére jaune

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

* Revétement bicouche souple beige META (A) le 03/05/2024 Amiante non o
et noir + Colle polymére jaune non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; DVH
5éparable Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18981 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10555

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18981
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2026
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P051 - Revetement plastique/colle - IME - Rez-de-chaussee - Piece 41

Description ITGA Revétement souple gris / Colle polymére jaune / Matériau gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Revétement souple gris META (A} le 03/05/2024 Amiante non -—
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; DVH
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

» Colle polymére jaune non séparable META (A) l= 03/05/2024 Amiante non e
+ Matériau gris non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : DVH
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a é¢ détectée, 'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantle sur |a prise d'essal. La limite de détection est garantie sur chaque couche sl la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25 Pagel/1

Numéro du dossier : 2404CRACL - BI12820000000029 — 43/
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : IME Les Escloses Crouzy-Haut — 15200 MAURIAC 103



o

SOCOTEC

44 rue Jean Huss

42000 SAINT ETIENNE

Tél : 04.77.79.52.80

Fax : 04.77.79.52.99 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

tofrac
Accréditation n® 1-1761

ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18982 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10555

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18982
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2026
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P052 - Toile de verre peinte/colle/platre - IME - Rez-de-chaussee - Piece 55

Description ITGA Peinture / Toile fibreuse blanche / Colle polymére beige en faible quantité / Matériau platreux blanc

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

* Peinture non séparable + Toile META (A) le 03/05/2024 Amiante non s
fibreuse blanche non séparable + Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : QBL
Colle polymére beige en faible Nombre de supports d'analyse : 2 (6] ol
quantité non séparable + Matériau
platreux blanc non séparable

(1) Aucune fibre d'amiante n'a éé détectée, Féchantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure & la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiees comme telles, la limite de détection est garantie sur |2 prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d’essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18983 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10555

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18983
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2026
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P053 - Colle/carrelage - IME - Rez-de-chaussee - Piece 57

Description ITGA Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle grise

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

Peinture en faible quantité + Carrelage Non analysé

* Colle grise META (A) le 03/05/2024 Amiante non -—
Nombre de préparations : 1 détecté Anatyste : QBL
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amlante Inférieure a la limite de détection.

Les couches formalisées en gras dans 1a description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n‘avalent pas été distinguées par le client. Si les couches
étaient susceptibles de contenir de 'amiante par nature elles ont fait I'objet d'une analyse.
Dans le cas d’'une demande d’analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables A I'eeil nu par le client, ont € analysées,

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18984 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10555

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18984
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2026
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P054 - Colle/plinthe - IME - Rez-de-chaussee - Piece 57

Description ITGA | peinture / Carrelage / Colle grise

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

Peinture + Carrelage Non analysé

* Colle grise META (A) le 03/05/2024 Amiante non -—
Nombre de préparations : 2 détecté Analyste : OVH
Nombre de supports d'analyse : 4 )
(1)

(1) Cet échantillon a fait I'objet d'une ré en ire afin d'en confi les caractéristiques.

(2) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
Les couches formalisées en gras dans k2 description ITGA ent été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avalent pas été distinguées par le client. Si les couches
étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait I'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables 3 'asil nu par le client, ont éé analysées,

validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18985 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10555

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18985
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2026
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon POS5 - Revetement plastique/colle - IME - Rez-de-chaussee - Piece 59

Description ITGA Revétement cassant vert / Colle polymére jaune / Matériau compact gris avec fibres

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Revétement cassant vert META (A) le 03/05/2024 Amiante non -
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : QBL
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

» Colle polymére jaune non séparable META (A) l= 03/05/2024 Amiante non e
+ Matériau compact gris avec fibres Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : QBL
non séparable Nombre de supports d'analyse : 2 (1) @

(1) Aucune fibre d'amiante n'a é¢ détectée, 'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantle sur |a prise d'essal. La limite de détection est garantie sur chaque couche sl la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18986 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10555

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18986
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2026
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P056 - Colle/carrelage - IME - Rez-de-chaussee - Piece 64

Description ITGA Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

Carrelage Non analysé

* Colle grise non séparable + Matériau META (A) le 03/05/2024 Amiante non 2=
compact gris hétérogéne non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : DVH
séparable Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prisa d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18987 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10555

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18987
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2026
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P057 - Colle/plinthe - IME - Rez-de-chaussee - Piece 64

Description ITGA | peinture / Carrelage / Colle grise

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

Peinture + Carrelage Non analysé

* Colle grise META (A) le 03/05/2024 Présence de fibres Chrysotile

Nombre de préparations : 2 d'amiante Analyste : DVH

Nombre de supports d'analyse : 4
(1)

(1) Cet échantillon a fait I'objet d'une ré en ire afin d’en confii les caractéristiques.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n‘avaient pas été distinguées par le client. Si les couches
étajent susceptibles de contenir de Famiante par nature elles ont fait Fobjet d’une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables a I'ceil nu par le client, ont €€ analysées.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18988 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10555

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18988
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2026
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P058 - Peinture decorative - IME - Rez-de-chaussee - Piece 64

Description ITGA Peintures multiples / Matériau compact gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Peintures multiples non séparable + META (A) le 03/05/2024 Amiante non o
Matériau compact gris non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste | DVH
séparable Nombre de supports d'analyse : 2 1) @

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18790 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18790
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P001 - Dalle de sol/colle - IME - Rez-de-chaussee - Piece 1

Description ITGA | pevétement bicouche souple beige et noir / Colle polymére jaune avec poussiéres

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Revétement bicouche souple beige META (A) le 02/05/2024 Amiante non -
et noir + Colle polymére jaune avec Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
poussiéres non séparable Nombre de supports d'analyse : 2 1) @

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18791 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18791
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P002 - Ragreage - IME - Rez-de-chaussee - Piece 1

Description ITGA Ragréage gris en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Ragréage gris en vrac META (A) le 02/05/2024 Amiante non =
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : WPM
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la imite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essai et non par couche.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18792 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18792
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P003 - Toile de verre/colle/platre - IME - Rez-de-chaussee - Piece 1

Description ITGA Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau platreux blanc

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

* Peinture non séparable + Toile META (A) le 03/05/2024 Amiante non s
fibreuse blanche non séparable + Nombre de préparations : 2 détecté Analyste ; DVH
Matériau platreux blanc Nombre de supports d'analyse : 4 1) )

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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Accréditation n® 1-1761

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18793 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18793
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P004 - Peinture decorative/platre - IME - Rez-de-chaussee - Piece 1

Description ITGA Peinture / Carton / Matériau platreux blanc

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

» Peinture non séparable + Carton META (A) le 02/05/2024 Amiante non s
non séparable + Matériau plitreux Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : WPM
blanc Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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Accréditation n® 1-1761

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18794 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18794
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon POOS - Peinture decorative - IME - Rez-de-chaussee - Piece 2

Description ITGA Peintures multiples en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Peintures multiples en vrac META (A) le 02/05/2024 Amiante non e
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : WPM
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la imite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essai et non par couche.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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Accréditation n® 1-1761

ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18795 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559
M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18795

19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P006 - Revetement plastique/colle - IME - Rez-de-chaussee - Piece 2

Description ITGA Revétement souple beige / Colle polymére jaune / Revétement souple rouge avec couche cartonnée /

Colle polymére jaune avec poussiéres / Matériau gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément & l'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélé t et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essal :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)
et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

» Revétement souple beige + Colle META (A) le 02/05/2024 Présence de fibres Chrysotile
polymére jaune non séparable Nombre de préparations : 1 d'amiante Analyste : MDK

Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

» Revétement souple rouge avec MOLP le 30/04/2024 Présence de fibres Chrysotile
couche cartonnée Nombre de préparations : 1 d'amiante Analysta : MOE

Nombre de suppotts d'analyse : 1

¥ Colle polymére jaune avec META (A) le 03/05/2024 Présence de fibres Chrysotile
poussiéres non séparable + Nombre de préparations : 2 d'amiante Analyste : QBL
Matériau gris non séparable Nombre de supports d'analyse : 4 (6]

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantle sur la prise d'essal. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que scus sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit particllement sans 'approbation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.

DTA 154 rev 25 Pagel/1

Numéro du dossier : 2404CRACL - BI12820000000029 — 56/
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : IME Les Escloses Crouzy-Haut — 15200 MAURIAC 103



o

SOCOTEC

44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

Accréditation n® 1-1761

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18796 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18796
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P0Q7 - Colle/carrelage - IME - Rez-de-chaussee - Piece 3

Description ITGA Carrelage / Colle grise en vrac / Joint cassant gris en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

Carrelage Non analysé

* Colle grise en vrac non séparable + META (A) le 02/05/2024 Amiante non -—
Joint cassant gris en vrac non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : WPM
séparable Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la imite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essai et non par couche.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18797 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559
M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18797
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P008 - Colle/plinthe - IME - Rez-de-chaussee - Piece 3

Description ITGA Carrelage / Colle beige

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Yiq

d'amiante
et date d'analyse

Carrelage Non analysé

* Colle beige META (A) le 02/05/2024 Amiante non -—
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amlante Inférieure a la limite de détection.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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Accréditation n® 1-1761

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18798 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18798
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P0OQ9 - Peinture decorative/platre - IME - Rez-de-chaussee - Piece 3

Description ITGA | peinture / Matériau platreux blanc

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Peinture non séparable + Matériau META (A) le 02/05/2024 Amiante non -—
plitreux blanc Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18799 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18799
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P010 - Peinture decorative - IME - Rez-de-chaussee - Piece 3

Description ITGA Peinture / Matériau platreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Peinture non séparable + Matériau META (A) le 02/05/2024 Amiante non -
platreux blanc en vrac non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
séparable Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la imite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essai et non par couche.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18800 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18800
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon PO11 - Isolant - IME - Rez-de-chaussee - Piece 2

Description ITGA Matériau compact beige / Matériau gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

» Matériau compact beige + Matériau META (A) le 02/05/2024 Amiante non s
gris non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18801 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18801
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P012 - Colle/carrelage - IME - Rez-de-chaussee - Piece 5

Description ITGA Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

Carrelage Non analysé

* Colle grise META (A) le 02/05/2024 Amiante non -—
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

» Joint cassant gris META (A) le 02/05/2024 Amiante non -
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a éé détectée, 'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18802 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559
M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18802
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P013 - Colle/plinthe - IME - Rez-de-chaussee - Piece 5

Description ITGA Carrelage / Colle beige

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Yiq

d'amiante
et date d'analyse

Carrelage Non analysé

* Colle beige META (A) le 02/05/2024 Amiante non -—
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amlante Inférieure a la limite de détection.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25 Pagel/1

Numéro du dossier : 2404CRACL - BI12820000000029 — 63/
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : IME Les Escloses Crouzy-Haut — 15200 MAURIAC 103



o

SOCOTEC

44 rue Jean Huss

42000 SAINT ETIENNE

Tél : 04.77.79.52.80

Fax : 04.77.79.52.99 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

Accréditation n® 1-1761

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18803 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559
M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18803
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P014 - Colle/faience - IME - Rez-de-chaussee - Piece 5

Description ITGA Carrelage / Colle beige

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Yiq

d'amiante
et date d'analyse

Carrelage Non analysé

* Colle beige META (A) le 02/05/2024 Amiante non -—
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amlante Inférieure a la limite de détection.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18804 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18804
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon PO15 - Panneaux et plaques - IME - Rez-de-chaussee - Piece 5

Description ITGA | Enduit blanc / Matériau fibreux jaune

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélé t et montage adapté sur lame de microscopie

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essal :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)
et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

» Enduit blanc non séparable + MOLP + META (A) le 02/05/2024 Amiante non -
Matériau fibreux jaune Nombre de préparations : 3 détecté Analyste : MDK
Nombre de supports d'analyse : 4 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a éé détectée, 'échantillon objet de I'essai peul éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 4 la limite de détection,
(2) Pour les couches non-séparables et identifiees comme telles, la limite de détection est garantie sur |a prise d'essal, La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18805 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18805
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P016 - Revetement plastique/colle - IME - Rez-de-chaussee - Piece 7

Description ITGA Revétement souple bleu / Colle polymeére jaune / Ragréage gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

» Revétement souple bleu META (A) le 02/05/2024 Amiante non -—
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

» Colle polymére jaune non séparable META (A) l= 02/05/2024 Amiante non e
+ Ragréage gris Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a é¢ détectée, 'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantle sur |a prise d'essal. La limite de détection est garantie sur chaque couche sl la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18806 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18806
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P017 - Panneaux colles visses ou cloues - IME - Rez-de-chaussee - Piece 15

Description ITGA Peinture / Bois sous forme de fibres

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Peinture non séparable + Bois sous META (A) le 02/05/2024 Amiante non s
forme de fibres Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25 Pagel/1

Numéro du dossier : 2404CRACL - BI12820000000029 — 67/
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : IME Les Escloses Crouzy-Haut — 15200 MAURIAC 103



o

SOCOTEC

44 rue Jean Huss

42000 SAINT ETIENNE

Tél : 04.77.79.52.80

Fax : 04.77.79.52.99 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

cofrac
Accréditation n® 1-1761

ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18807 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18807
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P018 - Revetment plastique/colle - IME - Rez-de-chaussee - Piece 15

Description ITGA Revétement souple gris / Colle polymére jaune / Ragréage gris / Matériau compact blanc

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Revétement souple gris META (A) le 02/05/2024 Amiante non L
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

» Colle polymére jaune non séparable META (A) le 03/05/2024 Amiante non .-

+ Ragréage gris Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : DVH
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

» Matériau compact blanc META (A) le 03/05/2024 Amiante non s
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; DVH
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a &é détectée, 'schantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifibes comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contlent au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par:  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que scus sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit particllement sans 'approbation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.

DTA 154 rev 25 Pagel/1

Numéro du dossier : 2404CRACL - BI12820000000029 — 68/
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : IME Les Escloses Crouzy-Haut — 15200 MAURIAC 103



o

SOCOTEC

44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

Accréditation n® 1-1761

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18808 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18808
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P019 - Peinture decorative/beton - IME - Rez-de-chaussee - Piece 14

Description ITGA | peinture / Matériau compact gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Peinture non séparable + Matériau META (A) le 03/05/2024 Amiante non -—
compact gris Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; DVH
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18809 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18809
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P020 - Colle/carrelage - IME - Rez-de-chaussee - Piece 16

Description ITGA Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

Carrelage Non analysé

* Colle grise META (A) le 03/05/2024 Amiante non -—
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : OVH
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

» Joint cassant gris META (A) le 02/05/2024 Amiante non -
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a éé détectée, 'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18810 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18810
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P021 - Peinture decorative/platre - IME - Rez-de-chaussee - Piece 16

Description ITGA Peinture / Matériau platreux blanc en vrac / Matériau compact gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Peinture non séparable + Matériau META (A) le 02/05/2024 Amiante non -
platreux blanc en vrac non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
séparable + Matériau compact gris Nombre de supports d'analyse : 2 (1 2
non séparable

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la kmite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche,

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18811 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18811
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P022 - Enduit a base de platre projete - IME - Rez-de-chaussee - Piece 16

Description ITGA Peinture / Enduit platreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Peinture non séparable + Enduit META (A) le 02/05/2024 Amiante non -
platreux blanc en vrac non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
séparable Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la imite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essai et non par couche.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18812 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18812
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P023 - Colle/plinthe - IME - Rez-de-chaussee - Piece 17

Description ITGA Carrelage / Colle beige / Couche platreuse blanche

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

Carrelage Non analysé

* Colle beige + Couche plitreuse META (A) le 03/05/2024 Présence de fibres Chrysotile
blanche non séparable Nombre de préparations : 2 d'amiante Analyste : DVH
Nombre de supports d'analyse : 4 (1)

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur |a prise d'essal. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18813 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559
M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18813
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P024 - Colle/faience - IME - Rez-de-chaussee - Piece 19

Description ITGA Carrelage / Colle beige

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Yiq

d'amiante
et date d'analyse

Carrelage Non analysé

* Colle beige META (A) le 03/05/2024 Amiante non S
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : OVH
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amlante Inférieure a la limite de détection.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18814 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18814
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P025 - Dalle de sol/colle - IME - Rez-de-chaussee - Piece 22

Description ITGA Dalle dure cassante beige / Colle polymére jaune avec poussiéres

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Dalle dure cassante beige + Colle META (B) le 03/05/2024 Présence de fibres Chrysotile
polymére jaune avec poussiéres Nombre de préparations : 5 d'amiante Analyste | DVH
non séparable Nombre de supports d'analyse : 10 (1) (2)

(1) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18815 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18815
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P026 - Panneaux de cloisons bois/colle - IME - Rez-de-chaussee - Piece 23

Description ITGA Peinture avec couche en papier / Bois aggloméré

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

* Peinture avec couche en papier META (A} le 03/05/2024 Amiante non i
non séparable + Bols aggloméré Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; DVH
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18816 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18816
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P027 - Revetement plastique/colle - IME - Rez-de-chaussee - Piece 27

Description ITGA Revétement souple gris / Colle polymére jaune / Ragréage gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Revétement souple gris META (A) le 02/05/2024 Amiante non s
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

» Colle polymére jaune non séparable META (A) l= 02/05/2024 Amiante non e
+ Ragréage gris Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a é¢ détectée, 'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantle sur |a prise d'essal. La limite de détection est garantie sur chaque couche sl la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18817 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18817
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P028 - Revetement plastqiue/colle - IME - Rez-de-chaussee - Piece 28

Description ITGA Revétement souple blanc / Colle polymére jaune / Ragréage gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

» Revétement souple blanc META (A) le 02/05/2024 Amiante non -—
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

» Colle polymére jaune non séparable META (A) l= 02/05/2024 Amiante non e
+ Ragréage gris Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a é¢ détectée, 'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantle sur |a prise d'essal. La limite de détection est garantie sur chaque couche sl la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18818 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18818
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P029 - Revetement plastique/colle - IME - Rez-de-chaussee - Piece 31

Description ITGA Revétement souple beige / Colle polymeére jaune avec poussiéres / Revétement souple blanc avec

couche cartonnée

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélé t et montage adapté sur lame de microscopie

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essal :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)
et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

» Revétement souple beige + Colle META (A) le 02/05/2024 Amiante non S

polymére jaune avec poussiéres Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : WPH
non séparable Nombre de supports d'analyse : 2 1) (2)

¥ Revétement souple blanc avec MOLP + META (A) le 02/05/2024 Amiante non

couche cartonnée Nombre de préparations : 3 détecté Analyste : WPM

Nombre de supports d'analyse : 4 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a &t détectée, I'schantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai, La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Validé par:  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que scus sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit particllement sans 'approbation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18819 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10559

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18819
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_2929
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P030 - Enduit a base de platre projete - IME - Rez-de-chaussee - Piece 32

Description ITGA | peinture / Enduit platreux blanc

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

¥ Peinture non séparable + Enduit META (A) le 02/05/2024 Amiante non s
platreux blanc Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : WPM
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18943 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10554

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18943
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_4822
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P031 - Colle/plinthe - IME - Rez-de-chaussee - Piece 34

Description ITGA Carrelage / Peinture / Joint cassant gris / Colle beige / Couche platreuse blanche

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

Carrelage Non analysé

¥ Peinture non séparable + Joint META (A) le 02/05/2024 Amiante non 222
cassant gris non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
Nombre de supports d'analyse : 2 (2) (3)
*Colle beige non séparable + Couche META (A) le 03/05/2024 Amiante non -
platreuse blanche non séparable Nombre de préparations : 3 détecté Analyste : DVH
Nombre de supports d'analyse : & 2) (3)
(1

(1) Cet échantillon a fait |'objet d'une ré en lab afin d’en confi les caractéristiques.

(2) Aucune fibre d'amiante n'a &é détectée, 'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure  la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme tedles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essal. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n‘avaient pas été distinguées par le client. Si les couches
étajent susceptibles de contenir de amiante par nature elles ont fait Fobjet d’une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables a I'ceil nu par le client, ont &€ analysées.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que scus sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit particllement sans 'approbation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18944 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10554

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18944
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_4822
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P032 - Moquette - IME - Rez-de-chaussee - Piece 36

Description ITGA Moquette verte / Colle polymére jaune

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

» Moquette verte + Colle polymére META (B) le 02/05/2024 Amiante non s
jaune non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18945 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10554

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18945
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_4822
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P033 - Colle/plinthe - IME - Rez-de-chaussee - Piece 36

Description ITGA Carrelage / Colle beige / Peinture / Matériau compact gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

Carrelage Non analysé

¥ Colle beige non séparable + META (A) le 03/05/2024 Présence de fibres Chrysotile

Peinture non séparable Nombre de préparations : 2 d'amiante Analyste : QBL
Nombre de supports d'analyse : 4 (2)

(1)

¥ Matériau compact gris META (A) le 02/05/2024 Présence de fibres Chrysotile

Nombre de préparations : 1 d'amiante Analyste : QAD

Nombre de supports d'analyse ; 2

(1) Cet échantillon a fait I'objet d'une réanalyse en laboratoire afin d’en confirmer les caractéristiques.

(2) Pour les couches non-séparables et identifibes comme telles, la limite de détection est garantie sur |a prise d'essai, La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été Identifiées par le laboratolre alors qu'elles n‘avalent pas été distinguées par le client. Si les couches

étaient susceptibles de contenir de I'amiante par nature elles ont fait I'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables 3 I'eeil nu par le client, ont &€ analysées,

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que scus sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit particllement sans 'approbation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.

DTA 154 rev 25 Pagel/1

Numéro du dossier : 2404CRACL - BI12820000000029 — 83/
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : IME Les Escloses Crouzy-Haut — 15200 MAURIAC 103



o

SOCOTEC

44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

tofrac
Accréditation n® 1-1761

ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18946 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10554

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18946
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_4822
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P034 - Moquette/colle - IME - Rez-de-chaussee - Piece 36

Description ITGA Mogquette marron / Colle polymére jaune / Ragréage gris en faible quantité / Peinture

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

» Moquette marron + Colle polymére META (B) le 02/05/2024 Amiante non -—
jaune non séparable + Ragréage Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
gris en faible quantité non Nombre de supports d'analyse : 2 1) @
séparable + Peinture non séparable

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables &t identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur |a prise d'essai, La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25 Pagel/1

Numéro du dossier : 2404CRACL - BI12820000000029 — 84/
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : IME Les Escloses Crouzy-Haut — 15200 MAURIAC 103



o

SOCOTEC

44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

Accréditation n® 1-1761

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18947 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10554

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18947
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_4822
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P035 - Peinture decorative/platre - IME - Rez-de-chaussee - Piece 36

Description ITGA Peintures multiples en vrac / Matériau platreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

* Peintures multiples en vrac non META (A) le 03/05/2024 Amiante non -—
séparable + Matériau plitreux blanc Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : QBL
en vrac Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la imite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essai et non par couche.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18948 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10554

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18948
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_4822
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P036 - Colle/carrelage - IME - Rez-de-chaussee - Piece 38

Description ITGA Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise / Matériau compact gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

Carrelage Non analysé

* Joint cassant gris META (A) le 03/05/2024 Amiante non =
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : QBL
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

»Colle grise non séparable + Matériau META (A) le 03/05/2024 Amiante non =
compact gris hétérogéne non Nombre de préparations : 1 détects Analyste : QBL
séparable Nombre de supports d'analyse : 2 (1) @

(1) Aucune fibre d'amiante n'a éé détectée, 'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur |a prise d'essal. La limite de détection est garantie sur chaque couche sl la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18949 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10554

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18949
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf, Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_4822
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P037 - Colle/faience - IME - Rez-de-chaussee - Piece 38

Description ITGA Carrelage / Joint cassant blanc / Colle beige / Papier peint

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

Carrelage Non analysé

¥ Joint cassant blanc META (A) le 03/05/2024 Amiante non 2
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : OVH
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

» Colle beige non séparable + Papier META (A) le 03/05/2024 Amiante non -
peint non séparable Nombre de préparations : 1 détects Analyste : DVH
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a éé détectée, 'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur |a prise d'essal. La limite de détection est garantie sur chaque couche sl la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18950 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10554
M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18950

19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_4822
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P038 - Colle/plinthe - IME - Rez-de-chaussee - Piece 40

Description ITGA Carrelage / Joint cassant gris / Colle blanche / Couche platreuse blanche

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

Carrelage Non analysé

* Joint cassant gris META (A) le 02/05/2024 Amiante non =
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : QAD
Nombre de supports d'analyse : 2 (2)

¥ Colle blanche non séparable + META (A) le 03/05/2024 Amiante non ==
Couche platreuse blanche non Nombre de préparations : 2 détects Analyste : QBL
séparable Nombre de supports d'analyse : 4 2 3

(1)

(1) Cet échantillon a fait |'objet d'une ré en lab afin d’en confi les caractéristiques.

(2) Aucune fibre d'amiante n'a &é détectée, 'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure  la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme tedles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essal. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que scus sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit particllement sans 'approbation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS
Made in France
L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p
RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18951 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10554
M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18951
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand
Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 2404CRACLBI2820000000029_4822
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC
Echantillon P039 - Revetement plastqiue/colle - IME - Rez-de-chaussee - Piece 85
Description ITGA Matériau souple gris avec poussiéres / Revétement souple gris / Colle polymére jaune / Ragréage rose /
Matériau beige en faible quantité
Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément & l'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme
Technique Analytique
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 0,1 % en masse,
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) :
. d'amiante
et date d'analyse
» Matériau souple gris avec poussieres META (B) le 02/05/2024 Amiante non -—
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)
» Revétement souple gris META (A} l= 02/05/2024 Amiante non .-
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : QAD
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)
¥ Colle polymére jaune non séparable META (A) le 02/05/2024 Amiante non e
+ Ragréage rose + Matériau beige Nombre de préparations : 2 détecté Analyste : WPM
en faible quantité non séparable (2) Nombre de supports d'analyse : 4 (1) 3 |
(1) Aucune fibre d'amiante n'a &é détectée, 'schantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) La quantité de la couche & disposition ne permet pas de garantir la imite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur |a prise d'essal. La limite de détection est garantie sur chaque couche sl la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste
La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que scus sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit particllement sans 'approbation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18952 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10554

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18952
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_4822
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P040 - Colle/carrelage - IME - Rez-de-chaussee - Piece 40

Description ITGA Carrelage / Colle grise / Ragréage rose / Peinture / Matériau gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

Carrelage Non analysé

* Colle grise META (A) le 02/05/2024 Amiante non -—
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

» Ragréage rose non séparable + META (A) le 02/05/2024 Amiante non -
Peinture non séparable + Matériau Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MDK
gris non séparable Nombre de supports d'analyse : 2 (1) @

(1) Aucune fibre d'amiante n'a éé détectée, 'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur |a prise d'essal. La limite de détection est garantie sur chaque couche sl la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n‘avaient pas été distinguées par le client. Si les couches

étaient susceptibles de contenir de 'amiante par nature elles ont fait Iobjet d'une anatyse.

Dans le cas d'une demande d‘analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables a I'ceil nu par le client, ont € analysees.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que scus sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit particllement sans 'approbation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant 6 mois &t les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18953 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10554

M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18953
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_4822
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P041 - Colle/carrelage - IME - Rez-de-chaussee - Piece 41

Description ITGA | carrelage / Colle grise en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

Carrelage Non analysé

* Colle grise en vrac META (A) le 02/05/2024 Amiante non —
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : QAD
Nombre de supports d'analyse : 2 (1 (2)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la imite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essai et non par couche.

Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par le symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112404-18954 EN DATE DU 03/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL) Commande ITGA : IT1124-10554
M. Géraud VAURS Echantillon ITGA : 1T112404-18954
19 Avenue Léonard de Vina Parc Technologique de la Pardieu Recu au laboratoire le : 26/04/2024
63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client: Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2404CRACLBI2820000000025_4822
Dossier client 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon P042 - Colle/plinthe - IME - Rez-de-chaussee - Piece 41

Description ITGA | carrelage / Colle grise

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Yiq

d'amiante
et date d'analyse

Carrelage Non analysé

* Colle grise META (A) le 03/05/2024 Présence de fibres Chrysotile

Nombre de préparations : 2 d'amiante Anglyste : QBL

Nombre de supports d'analyse : 4
(1)

(1) Cet échantillon a fait I'objet d'une réanalyse en laberatoire afin d'en confirmer les caractéristiques.
Validé par :  Amandine ROSTAING Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'aperobation du laboratoire.
Sauf demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois &t les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole >
RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1T1124-13217 EN DATE DU 04/06/2024
RECHERCHE ET I DENTIFI CATION D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été regus au laboraloire.
Le ire n'est pas r ble des dt fournies par le dlient qui sont sii ites et it comme telles.
Client :  SOOOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND Réf. Commande ITGA : 1T1124-13217
(CRACL)
19 Avenue Léonard de Vinci Parc Technologique de la Réf. Commande Client : 2404CRACLBI12820000000029_2058
Pardieu
Préléevement(s) :  Regu au laboratoire le : 31/05/2024
Préparation(s) : Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément & l'arrété du 1er octobre 2019 :
ou - Pourune analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme
Technique(s) - Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou  électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.
Résultat(s) :
Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client 2404CRACL - BI 12820000000029 - IME Réf échantillon ITCGA : 1T112405-18879
Les Escloses Crouzy-Haut 15200
MAURIAC
Réf échantillon client : P069 - Dalle de sol/colle/ragreage - IME Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle
jibcdecialissse Sieca 10 polymére jaune / Ragréage gris en
vrac
* Dalle dure cassante beige META (B) le 04/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : WPM
Nombre de supports
d'analyse : 2
* Colle polymére jaune non META (A) le 04/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Ragréage gris en Nombre de préparations : 1 Analyste : QBL
vrac non séparable Nombre de supports ©)]
danalyse : 2
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-01 rev 17 Page 1/5
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO | T1124-13217 EN DATE DU 04/06/2024
RECHERCHE ET IDENTI FI CATION D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)
Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : 2404CRACL - B 12820000000029 - IME Réf échantillon | TGA : 1T112405-18880
Les Escloses Crouzy-Haut 15200
MAURIAC
Réf échantillon client : PO70 - Dalle de sol/colle - IME - Description ITGA : Revétement bicouche cassant beige et
LE2ds ctitiee Shisen 2 noir avec poussiéres / Colle polymere
jaune / Ragréage gris / Matériau
beige
* Revétement bicouche META (A) le 04/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
cassant beige et noir avec Nombre de préparations : 1 Analyste : QBL
poussiéres Nombre de supports
d'analyse : 2
* Colle polymére jaune non META (A) le 04/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Ragréage gris Nombre de préparations : 1 Analyste : QBL
non séparable + Matériau Nombre de supports (4
beige non séparable danalyse : 2
Réf dossier client : 2404CRACL - BI 12820000000029 - |ME Réf échantillon ITGA : 1T112405-18881
Les Escloses Crouzy-Haut 15200
MAURIAC
Réf échantillon client : PO71 - Dalle de sol/colle - IME - Description ITGA : Revétement bicouche cassant beige et
EREce B Shiacs noir avec poussiéres / Colle polymeére
jaune / Ragréage gris / Matériau
- - - - ~ beige
' Revétement bicouche META (A) le 04/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
cassant beige et noir avec Nombre de préparations : 1 Analyste : QBL
poussiéres
* Colle polymére jaune non META (A) le 04/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Ragréage gris Nombre de préparations : 1 Analyste : QBL
non séparable + Matériau (4
| beige non séparable
Réf dossier client : 2404CRACL - Bl 12820000000029 - |ME Réf échantillon ITGA : 1T112405-18882
Les Escloses Crouzy-Haut 15200
MAURIAC
Réf échantillon client : P072 - Dalle de sol/colle - IME - Description ITGA : Revétement bicouche cassant beige et
Rez-de-chaussea - Flece 23 nair / Colle polymeére jaune en faible
quantité avec poussiéres / Ragréage
: . o S S ___grisen faible quantité
* Revétement bicouche META (A) le 04/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
cassant beige et noir + Colle Nombre de préparations : 1 Analyste : EIB
polymeére jaune en faible 4
quantité avec poussiéres non
séparable (2) + Ragréage gris
en faible quantité non
séparable (2)
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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SOCOTEC
RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1124-13217 EN DATE DU 04/06/2024
RECHERCHE ET IDENTI FI CATION D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)
Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Rét dossier client : 2404CRACL - BI 12820000000029 - IME Réf échantilion ITGA : 1T112405-18883
Les Escloses Crouzy-Haut 15200
MAURIAC
Réf échantillon client : PO73 - Dalle de sol/colle - IME - Description ITGA : Revétement bicouche cassant beige et
LR2dS ctituee Chises 28 noir / Colle polymeére jaune /
Ragréage gris / Matériau
multicolore
* Revétement bicouche META (A) le 04/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
cassant beige et noir Nombre de préparations : 1 Analyste : EIB
Nombre de supports
d'analyse : 2
* Colle polymére jaune non META (A) le 04/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Ragréage gris Nombre de préparations : 1 Analyste : QBL
non séparable + Matériau Nombre de supports (4)
multicolore non séparable danalyse : 2
Réf dossier client : 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Réf échantillon | TGA : 1T112405-18884
Les Escloses Crouzy-Haut 15200
MAURIAC
Réf échantillon client : PO74 - Dalle de sol/colle - IME - Description ITGA : Revétement bicouche cassant beige et
LR S cliausne S e noir avec poussiéres / Colle polymere
o o o ) ) ) ~Jjaune/ Ragréage gris
' Revétement bicouche META (A) le 04/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
cassant beige et noir avec Nombre de préparations : 1 Analyste : QBL
poussiéres Nombre de supports
d'analyse : 2
* Colle polymére jaune non META (A) le 04/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Ragréage gris Nombre de préparations : 1 Analyste : GBL
Nombre de supports (4)
danayse: 2
Réf dossier client : 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Réf échantillon ITGA : 1T112405-18885
Les Escloses Crouzy-Haut 15200
MAURIAC
Réf échantillon client : P075 - Dalle de sol/colle - IME - Description ITGA : Peinture en faible quantité /
femde ot s hece 2 Revétement bicouche cassant beige et
noir avec poussiéres / Colle polymére
jaune / Ragréage beige et gris
¥ Peinture en faible quantité META (A) le 04/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
non séparable (2) + Nombre de préparations : 1 Analyste : QBL
Revétement bicouche Nombre de supports (4
cassant beige et noir avec danalyse : 2
poussiéres )
* Colle polymére jaune non META (A) le 04/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Ragréage beige Nombre de préparations : 1 Analyste : QBL
et gris non séparable Nombre de supports (4)
danalyse: 2
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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SOCOTEC
RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1124-13217 EN DATE DU 04/06/2024
RECHERCHE ET IDENTI FI CATION D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)
Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Rét dossier client : 2404CRACL - BI 12820000000029 - IME Réf échantilion ITGA : 1T112405-18886
Les Escloses Crouzy-Haut 15200
MAURIAC
Réf échantillon client : P76 - Dalle de sol/Colle - IME - Description ITGA : Revétement bicouche cassant beige et
flez de-chaussee : Face:a5 noir / Colle polymeére jaune /
Ragréage gris
* Revétement bicouche META (A) le 04/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
cassant beige et noir Nombre de préparations : 1 Analyste : JKS
Nombre de supports
d'analyse : 2
* Colle polymére jaune non META (A) le 04/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Ragréage gris Nombre de préparations : 1 Analyste : JKS
Nombre de supports (4)
danalyse : 2
Réf dossier client : 2404CRACL - BI12820000000029 - IME Ref echantillon ITGA : 1T112405-18887
Les Escloses Crouzy-Haut 15200
MAURIAC
Réf échantillon client : P077 - Dalle de sol/colle - IME - Description ITGA : Revétement bicouche cassant beige et
Rez-de-chaussee - Piece 58 noir / Colle polymeére jaune /
) 7 ) - ~ Ragréage gris
* Revétement bicouche META (A) le 04/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
cassant beige et noir Nombre de préparations : 1 Analyste : QBL
Nombre de supports
d'analyse : 2
* Colle polymére jaune non META (A) le 04/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Ragréage gris Nombre de préparations : 1 Analyste : QBL
non séparable Nombre de supports (4)
danalyse : 2
Réf dossier client : 2404CRACL - B 1282000000029 - |ME Réf échantillon ITGA : 1T112405-18888
Les Escloses Crouzy-Haut 15200
MAURIAC
Réf échantillon client : PO78 - Colle - IME - Rez-de-chaussee - Description ITGA : Revétement cassant beige / Colle
Reca 7. polymere jaune / Ragréage gris /
o ) - ) ~ Matériau beige
* Revétement cassant beige META (A) le 04/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : QBL
Nombre de supports
. , s . = _danalyse : 2 R
* Colle polymére jaune non META (A) le 04/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Ragréage gris Nombre de préparations : 1 Analyste : QBL
non séparable + Matériau Nombre de supports (4
beige non séparable danalyse : 2
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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SOCOTEC
RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1124-13217 EN DATE DU 04/06/2024
RECHERCHE ET I DENTI FI CATION D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)
Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : 2404CRACL - BI 12820000000029 - |ME Réf échantillon ITGA : 1T112405-18889
Les Escloses Crouzy-Haut 15200
MAURIAC
Réf échantillon client : P79 - Dalle de sol/Colle - IME - Description ITGA : Revétement bicouche cassant beige et
fezdo:chiausess S iece 5/ noir avec poussiéres / Colle polymere
jaune en faible quantité en vrac /
Ragréage gris en faible quantité
envrac
' Revétement bicouche META (A) le 04/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
cassant beige et noir avec Nombre de préparations : 1 Analyste : QBL
poussiéres Nombre de supports
d'analyse : 2
Colle polymére jaune en faible META (A) le 04/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
quantité en vrac non Nombre de préparations : 1 Analyste : QBL
séparable (2) + Ragréage gris Nombre de supports (3),(5)
en faible quantité en vrac danielyee:2
non séparable (2)
Réf dossier client : 2404CRACL - B 1282000000029 - IME Réf échantillon ITGA : 1T112405-18890
Les Escloses Crouzy-Haut 15200
MAURIAC
Réf échantillon client : P080 - Dalle de sol/Colle/ragreage - IME Description ITGA : Revétement bicouche cassant beige et
g = e ctasee s fieca b noir / Colle polymére jaune /
Ragréage gris en vrac / Matériau
blanc en vrac
¥ Revétement bicouche META (A) le 04/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
cassant beige et noir Nombre de préparations : 1 Analyste : DVH
Nombre de supports
. d'analyse : 2 ) ;
* Colle polymére jaune non META (A) le 04/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Ragréage gris en Nombre de préparations : 1 Analyste : DVH
vrac non séparable + Nombre de supports )]
Matériau blanc en vrac non cranalyse: 2
séparable
(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) La quantité de la couche a disposition ne permet pas de garantir la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si
la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
(5) L'analyse de la fraction est non réglementaire.
Les couches formalisées en gras dans la description I TGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n"avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient
susceptibles de contenir de I'amiante par nature elles ont fait I'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables a |'ceil nu par le client, ont été analysées.
Validé par : ~ Amandine ROSTAING Analyste
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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44 rue Jean

Tél : 04.77.

www.itga.fr

Huss

42000 SAINT ETIENNE

79.52.80

Fax : 04.77.79.52.99

dFEL

Made in France

Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : p

ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° 1T112404-18939/ m1 EN DATE DU 28/05/2024

RECHERCHE ET I DENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRACL)

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis & I'analyse tels qu'ils ont été regus au laboratoire.

Ce rapport d'analyse annule et remplace le rapport d'analyse numéro 1T112404-18939 émis précédemment qui doit &tre détruit. Toute utilisation de la
version précédente et de ses éventuelles reproductions engage la responsabilité du destinataire du rapport. Les modifications sont identifiées par un

M. Géraud VAURS

19 Avenue Léonard de Vinci Parc Technologique de la Pardieu

63000 Clermont-Ferrand

Réf. Client :

trait dans la marge.

Préléevement :

Commande ITGA : 1T1124-10561

Echantillon ITGA : 1T112404-18939

Regu au laboratoire le : 26/04/2024

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande

2404CRACL2820000000029_4045

Dossier client

2404CRACL - BI12820000000029 - IME Les Escloses Crouzy-Haut 15200 MAURIAC

Echantillon

P66 - Dalle de sol/colle/ragreage - IME - Rez-de-chaussee - Piece 82

Description ITGA

Revétement bicouche souple beige et noir / Colle polymére jaune / Ragréage gris

Préparation

Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Bectronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d’'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 4 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée

Technique analytique
(Méthode de préparation)
et date d'analyse

Résultat

Variété
d'amiante

Eléments analytiques

et noir

»Revétement bicouche souple beige

META (A) le 24/05/2024
Nombre de préparations : 2
Nombre de supports d'analyse : 4

Amiante non
détecté
(1)

Analyste : MDK

»Colle polymeére jaune non séparable
+ Ragréage gris non séparable

META (A) le 24/05/2024
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports d'analyse : 6

Amiante non
détecté
(1)

Analyste : DVH
(2)

(1) Aucune fibre d’amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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SOCOTEC
| RAPPORT D'ESSAI N°1T112404-18939/ m1 EN DATE DU 28/05/2024
RECHERCHE ET IDENTI FICATION D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU
| Explication des modifications par rapport a la version précédente du document :
L'échantillon a été réanalysé a la suite d’'une demande client et les résultats précédemment émis ne peuvent pas étre
intégralement confirmés.
L'étude de cause a conclus qu'il y avait eu une erreur de la part de I'analyste.
En vous demandant de bien vouloir nous excuser pour la géne occasionnée, sachez que nous mettons tout en ceuvre afin que
cette situation ne se reproduise pas.
Validé par :  Frangois CHAIX Analyste
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164 rev 25 Page 2/ 2
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ANNEXE 4 -

AUTRES DOCUMENTS

Néant
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ANNEXE 5 -

o

SOCOTEC

CERTIFICAT DE COMPETENCES

e tificg #
N %

QUALI A PERT
oér%gnosmé’

Certificat N°

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et /

C3669

Monsieur Géraud VAURS

CERTIFICATION
DE PERSONNES

ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément ~ ACGRERITATION
a I'ordonnance 2005-655 titre Il du 8 juin 2005 et au décret PORTEL

2006-1114 du 05 septembre 2006.

DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Amiante avec mention Certificat valable
Du 24/11/2022

au 23/11/2029

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification.

Etat relatif a la présence de termites dans le
batiment mention France Métropolitaine

Certificat valable
Du 24/11/2022
au 23/11/2029

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification.

Etat des installations intérieures de gaz Certificat valable
Du 24/11/2022

au  23/11/2029

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification.

Constat de risque d'exposition au plomb Certificat valable
Du 22/12/2022

au  21/12/2029

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification.

Diagnostic de performance énergétique
individuel

Certificat valable
Du 22/12/2022
au  19/02/2024

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification.

Etat des installations intérieures d'électricité Certificat valable
Du 22/12/2022

au 21/12/2029

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification.

Di stic de perfor

g énergétique tous
types de batiments

Certificat valable

Du 20/02/2024
au  21/12/2029

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le lundi 18 mars 2024

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

P/O Aurelie MARCELLIN Ap—

Une certification peut étre suspendue, modifiée ou retirée a tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent étre vérifiées sur le

site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version N 010120
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ANNEXE 6 -

ATION D’ASSURANCE

Votre intermédiaire

MARSH SAS

Département Construction
Tour Ariane

5, Place des Pyramides

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

Assurance et Banque

2 0141345000
£ 0141345500

N°ORIAS 07 001 037

Site ORIAS www.orias.fr SOCOTEC DIAGNOSTIC
trat 21 Route d'Albert
Votre 62450 AVESNES LES BAPAUME
Construction : Responsabilité

civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 375603519275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au
31/12/2024.

Ce contrat garanti 1’ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, a hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives a 1’état mentionnant la présence ou 1’absence de matériau contenant de 1’amiante,
prévus soit a I'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 a 25 du
code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 a R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes
missions de vérification technique et d’assistance technique liées a ’amiante.

Les missions relatives a 1'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu a I'article L.134-1
du code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1’état des installations intérieures de gaz prévu a article L.134-
6 du code de la construction et de 1"habitation.

Les missions relatives a 1’établissement de 1état des installations électriques prévu a I'article L.134-7 du
code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de I'état relatif a la présence de termites dans les batiments prévu
a Iarticle L.133-6 du code de la construction et de I"habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives a la présence de plomb dans les bitiments ainsi que
les missions relatives a 1’établissement du constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles
L..1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
réfere.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d'AXA France

—

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS
Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d° Assurance Mutuelle contre I'incendie, les accidents et nisques divers, Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n® FR 39 775 699 309 AXA Assurances Vie
Mutuelle - Société d’Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Siéges sociaux : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150
RCS Versailles - Siege social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siege social : 6, rue André Gide 92320
Chéullon TVA intracommunautaire  n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
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Votre intermédiaire Assurance et Banque

MARSH SAS A\ /A
Département Construction
Tour Ariane

5, Place des Pyramides

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

% 01413450 00

— 0141 34 5500
SOCOTEC DIAGNOSTIC
N°ORIAS 07 001 037 21 Route d'Albert

Site ORIAS www.orias.fr 62450 AVESNES LES BAPAUME
Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 37503519275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n°® 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au
31/12/2024.

Ce contrat garantit I'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

» 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non
consécutifs.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
réfere.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d’AXA France

e

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS
Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d*Assurance Mutuelle contre 'incendie, les accidents et nsques divers, Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 AXA Assurances Vie
Mutuelle - Société d’Assurance Mutuelle sur la vie ot de capitalisation - Siren 353 457 245 - Siéges sociaux : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150
RCS Versailles - Siege social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siege social : 6, rue André Gide 92320
Chiullon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724 Entreprises régies par le Code des assurances.
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