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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°01 DESAMIANTAGE
ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE QENT P.U.en € P.Ten€
PHASE 1
01.1 GENERALITES Forf 1
01.2 TRAVAUX PREPARATOIRES
01.21 Démarches administratives
01.2.1.1 Plan de retrait Forf 1,00
01.2.2 Installations
01.2.21 Mesures d'empoussiérement initiales Forf 1
01.2.2.2 Confinement de la zone de travail - Mise en dépression Forf 1
Total TRAVAUX PREPARATOIRES
01.3 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
01.3.1 Retrait de Matériaux contenant de I'amiante
01.3.1.1 Arrachage dalles vinyle + colles M2 7,82
01.3.1.3 Démolition de plinthes + colles ML 33,00
01.3.2 Traitement et suivi des déchets
01.3.21 Transport traitement et suivi des déchets amiantes Forf 1
01.3.3 Rapport d'intervention
01.3.3.1 Rapport fin d'intervention U 1
Total TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
01.4 TRAVAUX DE DEPLOMBAGE
01.4.2 Traitement et suivi des déchets
01.4.21 Transport traitement et suivi des déchets contenant du plomb | Forf 1
0143 Rapport d'intervention
01.4.31 Rapport fin d'intervention Forf 1
Total TRAVAUX DE DEPLOMBAGE
01.5 FIN DES TRAVAUX
01.5.1 Repli / Nettoyage
01.5.1.1 Mesures d'empoussiérement libératoires Forf 1
Total FIN DES TRAVAUX
Montant HT du Lot N°01 - PHASE 1
Montant TVA (10%)
Montant TTC
IG PAGE 1 OCTOBRE 2024 - DCE



G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°01 DESAMIANTAGE
ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE QENT P.U.en € P.Ten€
PHASE 2
01.1 GENERALITES Forf 1
01.2 TRAVAUX PREPARATOIRES
01.2.1 Démarches administratives
01.2.11 Plan de retrait Forf 1,00
01.2.2 Installations
01.2.2.1 Mesures d'empoussierement initiales Forf 1
01.2.2.2 Confinement de la zone de travail - Mise en dépression Forf 1
Total TRAVAUX PREPARATOIRES
01.3 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
01.3.1 Retrait de Matériaux contenant de I'amiante
01.3.1.1 Arrachage dalles vinyle + colles M2 59,00
01.31.2 Démolition de faience M2 1,00
01.3.1.3 Démolition de plinthes + colles ML 207,00
01.31.4 Retrait de peinture décorative M2 15,00
01.3.2 Traitement et suivi des déchets
01.3.2.1 Transport traitement et suivi des déchets amiantes Forf 1
01.3.3 Rapport d'intervention
01.3.3.1 Rapport fin d'intervention U 1
Total TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
014 TRAVAUX DE DEPLOMBAGE
01.4.1 Retrait des matériaux contenant du plomb
01.4.11 Dépose de mains courantes U 1
014.1.2 Dépose de portes intérieures compris huisseries U 1,00
01.4.2 Traitement et suivi des déchets
01.4.21 Transport traitement et suivi des déchets contenant du plomb  |Forf 1
0143 Rapport d'intervention
01.4.31 Rapport fin d'intervention Forf 1
Total TRAVAUX DE DEPLOMBAGE
01.5 FIN DES TRAVAUX
01.5.1 Repli / Nettoyage
01.5.1.1 Mesures d'empoussiérement libératoires Forf 1
Total FIN DES TRAVAUX
Montant HT du Lot N°01 - PHASE 2
Montant TVA (10%)
Montant TTC
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°01 DESAMIANTAGE

ARTICLE DESCRIPTIF | u[ amoE | QENT | P.U.en€ P.Ten€
RECAPITULATIF LOT 01

Montant HT du Lot N°01 - PHASE 1 . 3
Montant TVA (10%) - £
Montant TTC - £
Montant HT du Lot N°01 - PHASE 2 . 3
Montant TVA (10%) - £
Montant TTC - £
Montant HT du Lot N°01 - € |
Montant TVA (10%) - €

Montant TTC du Lot N°01 - € |
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
Lot N°02 DEMOLITION - GROS OEUVRE
ARTICLE DESCRIPTIF | U | aMOE | QENT | P.U.en€ P.Ten€
PHASE 1
02.1 GENERALITES FORF 1,00
022 PREPARATION DE CHANTIER
02.2.1 Panneau de chantier Forf 1,00
0222 Compte prorata PM
02.2.3 Etat des lieux Forf 1,00
0224 Branchement Forf 1,00
0225 Installations communes Forf 1,00
02.2.6 Empierrement de chantier M2 200,00
02.2.6 Portes provisoires de chantier
Dimensions (93+43) x 204 ht U 2,00
02.3 DEMOLITIONS ET DEPOSES
02.3.1 Généralités
02.3.1.1 Neutralisation des fluides PM
02.3.2 Démolition et dépose d’éléments extérieurs
02.3.2.1 Démolition escalier béton et garde corps métallique ENS 1,00
02.3.3 Démolition d'éléments intérieurs
02.3.3.1 Déposes diverses FORF 1,00
02.3.3.2 Dépose de cloisons M2 392,00
02.3.3.3 Démolition de doublages M2 258,00
02.3.34 Démolition de plafonds et de faux-plafonds M2 28,00
02.3.35 Piquage de carrelage + plinthes SO
02.3.3.6 Dépose de sols M2 288,00
02.3.3.7 Dépose des équipements technigues Forf 1,00
024 FONDATIONS
02.4.1 Fouilles en puits M3 10,50
02.4.2 Gros béton M3 7,60
024.3 Massifs de fondation — Socle sous poteaux métalliques
Massifs
Béton M3 1,50
Aciers KG 88,00
Longrines
Béton M3 1,10
Coffrage M2 5,20
Aciers KG 143,00
02.5 TRAVAUX EN VIDE SANITAIRE
02.5.1 Percement
Dimensions 70x40 cm dans soubassement extérieur u 2,00
Dimensions 70x40 cm dans soubassement en VS U 2,00
02/05/02 Cour anglaise U 2,00
02.6 PLANCHERS - SOLS
02.6.1 Travaux sur sols existant
02.6.1.1 Décaissé pour forme de pente M2 19,00
02.6.1.2 Chape rapportée M2 19,00
02.6.2 Reprise plancher existant SO

OCTOBRE 2024 - DCE



G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
Lot N°02 DEMOLITION - GROS OEUVRE
ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE QENT P.U.en€ P.Ten€
02.7 MACONNERIE D'ELEMENTS
02.7.1 Dépose de menuiseries U 2,00
02.7.2 Maconnerie d'agglomérés M2 12,00
02.8 CREATION OU MODIFICATION D’OUVERTURES DANS
EXISTANT
02.8.1 Création ou modification d'ouverture dans murs porteurs
Nota : L'ensemble des dimensions ci-dessous devront étre
confirmées par les titulaires des lots menuiseries extérieures
ou menuiseries intérieures ou désenfumage
Selon CCTP, tout compris :
.ouverture créée en fagade 160 x 160 ht (bureau éducateur B ENS 2,00
et chambre B8 au R+1)
.ouverture créée en facade 73 x 73 ht (désenfumage) ENS 3,00
. ouverture créée dans refend 200 x 210 ht (entre salon et salle | ENS 1,00
a manger B au RDC)
.ouverture créée dans refend 105 x 210 ht (passage dans ENS 1,00
pignon combles)
. élargissement de passage existant 80 x 210 ht en 105 x 210 ht ENS 6,00
dans refend (accés chambre B1/B2 au RDC, accés chambres
B5/B6/B7/éduc B au R+1)
. élargissement de passage existant 80 x 210 ht en 160 x 210 ht ENS 1,00
dans refend (dégagement vers cage d’escalier au RDC)
02.8.2 Trémie dans plancher poutrelles-hourdis
Nota : L'ensemble des dimensions ci-dessous devront étre
confirmées par les titulaires des lots menuiseries intérieures
ou ventilation ou désenfumage
Selon CCTP, tout compris :
. trémie créée pour accés provisoire au VS de 50 x 70 (a_ ENS 2,00
reboucher en fin de travaux)
. trémie créée pour gaine de désenfumage de 60 x 70 ENS 2,00
. trémie créée pour acces provisoire au VS de 80 x 45 ENS 1,00
. trémie créée pour passage de gaine VMC 35 x 35 (uniquement | ENS 5,00
depuis plafond R+1 pour pénétration dans local VMC combles)
. agrandissement trappe d’accés combles actuelle 40 x 60 en 60 | ENS 1,00
x 100
02.8.2 Plats carbone ML 54,00
02.9 TRAVAUX ANNEXES
02.9.1 Rebouchage d'anciennes réservations FORF 1,00
02.9.2 Appuis ML 7,20
02.9.3 Relevés de gaines technigues M2 3,00
02.9.4 Socle divers M2 8,00
02.10 REPRISE D'ENDUITS
02.10.1 Complément d'isolation sur allége (PSE N°1) SO
02.10.2 Reprise ITE sur tableaux aprés créations d’ouvertures (PSE N°1) | SO
02.10.3 Enduit ciment M2 6,00
02.10.4 Bavettes (PSE N°1) SO
02.11 AMENAGEMENT DES ABORDS SO

IGCTEC

Montant HT du Lot N°02 - PHASE 1
Montant TVA (10%)
Montant TTC
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
Lot N°02 DEMOLITION - GROS OEUVRE
ARTICLE DESCRIPTIF | U | aMOE | QENT | P.U.en€ P.Ten€
PHASE 2
02.1 GENERALITES FORF 1,00
022 PREPARATION DE CHANTIER
02.2.1 Panneau de chantier PM
0222 Compte prorata PM
02.2.3 Etat des lieux Forf 1,00
02.2.4 Branchement (déplacement aprés phase 1) Ens 1,00
02.2.5 Installations communes (déplacement aprés phase 1) Ens 1,00
02.2.6 Empierrement de chantier PM
02.2.6 Portes provisoires de chantier
Dimensions (93+43) x 204 ht (déplacement apres phase 1) U 2,00
023 DEMOLITIONS ET DEPOSES
02.31 Généralités
02.3.1.1 Neutralisation des fluides PM
02.3.2 Démolition et dépose d’éléments extérieurs SO
02.3.3 Démolition d'éléments intérieurs
02.3.3.1 Déposes diverses FORF 1,00
02.3.3.2 Dépose de cloisons M2 667,00
02.3.3.3 Démolition de doublages M2 486,00
02.3.34 Démolition de plafonds et de faux-plafonds M2 68,00
02.3.35 Piquage de carrelage + plinthes M2 84,00
02.3.3.6 Dépose de sols M2 592,00
02.3.3.7 Dépose des équipements technigues Forf 1,00
024 FONDATIONS SO
02.5 TRAVAUX EN VIDE SANITAIRE
02.5.1 Percement
Dimensions 70x40 cm dans soubassement extérieur U 6,00
Dimensions 70x40 cm dans soubassement en VS U 6,00
02/05/02 Cour anglaise U 6,00
02.6 PLANCHERS - SOLS
02.6.1 Travaux sur sols existant
02.6.1.1 Décaissé pour forme de pente M2 38,00
02.6.1.2 Chape rapportée M2 38,00
02.6.2 Reprise plancher existant
02.6.2.1 Etaiement FORF 1,00
02.6.2.2 Saignée dans mur ML 14,00
02.6.2.3 Poteau BA
Béton M3 0,60
Coffrage M2 11,20
Aciers KG 78,00
02.6.2.4 Profilés métalliques
HEA 200 ML 16,20
02.6.2.5 Démolition mur compris menuiseries intérieures M2 46,00
Reprise de téte de murs ML 5,60
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
Lot N°02 DEMOLITION - GROS OEUVRE
ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE QENT P.U.en€ P.Ten€
02.7 MACONNERIE D'ELEMENTS
02.7.1 Dépose de menuiseries U 7,00
02.7.2 Maconnerie d'agglomérés M2 38,00
02.8 CREATION OU MODIFICATION D’OUVERTURES DANS
EXISTANT
02.8.1 Création ou modification d'ouverture dans murs porteurs
Nota : L'ensemble des dimensions ci-dessous devront étre
confirmées par les titulaires des lots menuiseries extérieures
ou menuiseries intérieures ou désenfumage
Selon CCTP, tout compris :
.ouverture créée en fagade 160 x 160 ht (chambre C5/C10 au ENS 2,00
R+1)
.ouverture créée en facade 73 x 73 ht (désenfumage) ENS 3,00
.ouverture créée dans refend 50 x 60 ht (désenfumage) ENS 2,00
. ouverture créée dans refend 105 x 210 ht (accés chambre ENS 6,00
A3/buanderie/SDB A8-9 au RDC, acceés chambre C2/C4, entre
dégagement et salle de ieux au R+1)
. ouverture créée dans refend 105 x 210 ht (passage dans ENS 1,00
pignon combles)
. ouverture créée dans refend 160 x 210 ht (entrée au RDC, ENS 3,00
entre dégagement et sas escalier au RDC, buanderie C a |'étage)
. ouverture créée dans refend 200 x 210 ht (entre salon et salle | ENS 2,00
a manger A au RDC et C au R+1)
. élargissement de passage existant 80 x 210 ht en 105 x 210 ht ENS 5,00
dans refend (accés chambre A1/A4 au RDC, accés chambres
C3/Buanderie/dégagement devant educ C au R+1)
. élargissement de passage existant 80 x 210 ht en 140 x 210 ht ENS 1,00
dans refend (dégagement au RDC)
02.8.2 Trémie dans plancher poutrelles-hourdis
Nota : L’'ensemble des dimensions ci-dessous devront étre
confirmées par les titulaires des lots menuiseries intérieures
ou ventilation ou désenfumage
Selon CCTP, tout compris :
. trémie créée pour accés provisoire au VS de 50 x 70 (a_ ENS 4,00
reboucher en fin de travaux)
. trémie créée pour gaine de désenfumage de 40 x 70 ENS 4,00
. trémie créée pour gaine de désenfumage de 45 x 60 ENS 2,00
. trémie créée pour gaine de désenfumage de 45 x 80 ENS 2,00
. trémie créée pour gaine de désenfumage de 60 x 100 ENS 2,00
. agrandissement trappe d’acces combles actuelle 40 x 60 en 60 | ENS 1,00
x 100
02.8.2 Plats carbone ML 108,00
02.9 TRAVAUX ANNEXES
02.9.1 Rebouchage d'anciennes réservations FORF 1,00
02.9.2 Appuis ML 5,60
02.9.3 Relevés de gaines techniques M2 6,00
0294 Socle divers M2 16,00
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
Lot N°02 DEMOLITION - GROS OEUVRE
ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE QENT P.U.en€ P.Ten€

02.10 REPRISE D'ENDUITS
02.10.1 Complément d'isolation sur allége (PSE N°1) SO
02.10.2 Reprise ITE sur tableaux aprés créations d’ouvertures (PSE N°1) | SO
02.10.3 Enduit ciment M2 18,00
02.10.4 Bavettes SO
02.11 AMENAGEMENT DES ABORDS SO

Montant HT du Lot N°02 - PHASE 2

Montant TVA (10%)

Montant TTC

ABORDS

02.1 GENERALITES PM
02.2 PREPARATION DE CHANTIER PM
02.3 DEMOLITIONS ET DEPOSES SO
024 FONDATIONS SO
02.6 PLANCHERS - SOLS SO
02.7 MACONNERIE D'ELEMENTS SO
02.8 CREATION OU MODIFICATION D’OUVERTURES DANS SO

EXISTANT
029 TRAVAUX ANNEXES SO
02.11 AMENAGEMENT DES ABORDS
02.11.1 Travaux préalables
02.11.11 Elagage arbres existants FORF 1,00
02.11.1.2 Arrachage de haie ML 82,00
02.11.1.3 Déplacement jeu en bois FORF 1,00
02/11/02 Démolition de dallage béton M2 61,00
02.11.3 Fouilles en excavation M3 440,00
02114 Dépose et repose enrochement ML 25,00
02.11.5 Empierrement chemin pompier M2 631,00
02.11.6 Stabilisé renforcé M2 105,00
02.11.7 Dallage en béton désactivé M2 125,00
02.11.8 Bordure type P1 ML 135,00
02.11.9 Reprise engazonnement M2 1100,00
02.11.10 Marquage au sol
02.11.10.1  Matérialisation des stationnements FORF 1,00
02.11.10.2 Bande de guidage ML 20,00
02.11.11 Signalisation verticale

Panneau emplacement PMR U 1,00
02.11.12 Réseaux
02.11.12.1 Fouilles en tranchées

Tranchée commune pour 3 gaines ML 23,00
02.11.12.2  Fourreaux Enedis

Diamétre 160 mm ML 56,00

Diamétre 110 mm ML 28,00

Percement pour pénétration des 5 fourreaux ENS 1,00
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
Lot N°02 DEMOLITION - GROS OEUVRE
ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE QENT P.U.en€ P.Ten€

02.11.12.3  Regard de tirage
Dimensions 100x100 cm U 1,00

02.11.12.4 Reprise d'enrobé et de bordures
Reprise d'enrobé sur tranchée ML 14,00
Reprise de bordures ML 6,00

02.12 BACHE POMPIER
Décaissement sur 30 cm d'épaisseur M3 20,00
Empierrement de 30 cm compris géotextile M2 65,00
Réserve incendie de 30 m3 compris équipements ENS 1,00
Zébra en peinture routiére ENS 1,00
Panneau "Stationnement interdit" U 1,00

02.13 SOCLE ET FERMETURE DU GROUPE CLIM
Dalle de 15 cm d'épaisseur compris fouilles, béton, coffrage des | M2 4,00
rives et armatures
Clétures de 1,60 m de haut ML 3,00
Portillon 1,00 x 1,60 m ht ENS 1,00

IGCTEC

Montant HT du Lot N°02 - ABORDS
Montant TVA (10%)
Montant TTC

RECAPITULATIF LOT 02

Montant HT du Lot N°02 - PHASE 1
Montant TVA (10%)
Montant TTC

Montant HT du Lot N°02 - PHASE 2
Montant TVA (10%)
Montant TTC

Montant HT du Lot N°02 - ABORDS
Montant TVA (10%)
Montant TTC

Montant HT Général - Lot n°2
TVA10%
Montant TTC Général - Lot n°2
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
Lot N°02 DEMOLITION - GROS OEUVRE
ARTICLE DESCRIPTIF V) Q MOE QENT P.U.en € P.Ten€
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
PSE N°1 - Reprise de I'ITE existante aprés percement
d'ouverture dans murs extérieurs (pour les 2 tranches
cumulées)
02.10 REPRISE D'ENDUITS
02.10.1 Complément d'isolation sur allége
Dimensions de I'allege 160 x 100 ht ENS 1,00
02.10.2 Reprise ITE sur tableaux aprés créations d’ouvertures
Dimensions des ouvertures créées :
.73x73 ht ENS 6,00
. 160 x 160 ht ENS 4,00
02.10.4 Bavettes ML 12,80
Montant HT PSE n°1 - En Plus-Value
TVA10 %
Montant TTC PSE n°1 - En Plus-Value

OCTOBRE 2024 - DCE



G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC

LOT N°03 CHARPENTE - COUVERTURE

IGCTEC

PAGE 11

ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE QENT P.U.en€ P.Ten€
PHASE 1
03.1 GENERALITES Forf 1
03.2 TRAVAUX DE CHARPENTE
03.2.1 Chevétre dans charpente existante
03.2.11 Chevétre 700x600 mm (désenfumage) U 1,00
03.21.3 Chevétre 400x400 mm (VMC) U 2,00
03.21.4 Chevétre 600x600 mm (désenfumage) U 1,00
03.2.2 Bardage sur murs maconnés SO
03.2.3 Cheminement technigue en combles
03.2.31 Platelage technique M2 20,00
Total TRAVAUX DE CHARPENTE
03.3 TRAVAUX DE COUVERTURE
03.3.1 Etanchéité et pose des embases de désenfumage
03.3.1.1 Embase 700x600 mm U 1,00
03.3.1.3 Embase 600x600 mm U 1,00
03.3.2 Sortie de VMC
03.3.2.1 Diameétre 355 mm U 1,00
03.3.2.2 Diameétre 400 mm U 1,00
03.3.3 Chatiére pour passage alimentation désenfumage
03.3.31 Chatiére U 1,00
Total TRAVAUX DE COUVERTURE
Montant HT du Lot N°03 - PHASE 1
Montant TVA (10%)
Montant TTC
PHASE 2
03.1 GENERALITES Forf 1,00
03.2 TRAVAUX DE CHARPENTE
03.2.1 Chevétre dans charpente existante
03.2.1.2 Chevétre 430x600 mm (désenfumage) u 1,00
03.214 Chevétre 600x600 mm (désenfumage) U 2,00
03.2.1.5 Chevétre 700x400 mm (désenfumage) U 1,00
03.2.1.6 Chevétre 1000x600 mm (désenfumage) U 1,00
03.2.2 Bardage sur murs maconnés SO
03.2.3 Cheminement technigue en combles
03.2.3.1 Platelage technique M2 25,00
Total TRAVAUX DE CHARPENTE
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°03 CHARPENTE - COUVERTURE
ARTICLE | DESCRIPTIF V) Q MOE QENT P.U.en € P.Ten€

03.3 TRAVAUX DE COUVERTURE

03.3.1 Etanchéité et pose des embases de désenfumage

03.31.2 Embase 430x600 mm U 1,00

03.3.1.3 Embase 600x600 mm U 2,00

03.3.1.4 Embase 700x400 mm U 1,00

03.3.1.5 Embase 1000x600 mm U 1,00

03.3.2 Sortie de VMC SO

03.3.3 Chatiére pour passage alimentation désenfumage

03.3.3.1 Chatieére u 4,00
Total TRAVAUX DE COUVERTURE
Montant HT du Lot N°03 - PHASE 2
Montant TVA (10%)
Montant TTC

RECAPITULATIF LOT 03
Montant HT du Lot N°03 - PHASE 1 - €
Montant TVA (10%) - €
Montant TTC - €
Montant HT du Lot N°03 - PHASE 2 - €
Montant TVA (10%) - £
Montant TTC - €
Montant HT du Lot N°03 - € |
Montant TVA (10%) - €
Montant TTC du Lot N°03 - € |
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

PSE N°1 - Rebouchage d'anciennes ouvertures en bardages

03.4.1 Bardage sur murs maconnés

03.4.1.1 Fenétre a reboucher 1600 x1600 U 6,00

034.1.2 Porte fenétre a reboucher 1000 x 2600 U 1,00
Total PSE N°1 :
Montant HT PSE N°1 - €|
Montant TVA (10%) - £
Montant TTC - €|
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°04 MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE
ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE QENT P.U.en € P.Ten€
PHASE 1
01.1 GENERALITES Forf 1
04.2 DEPOSE / REVISION
04.2.1 Travaux de dépose
04.2.11 Dépose de menuiseries U 6
Total DEPOSE / REVISION
04.3 MENUISERIES EN ALUMINIUM
04.3.1 Portes vitrées aluminium a rupture thermique
04.3.1.1 Porte vitrée 2 vantaux - 930+670 x 2550 mm ht U 1
Total MENUISERIES EN ALUMINIUM
04.4 MENUISERIES EN PVC
04.4.2 Fenétres ouvrants a la francaise
04.4.21 Fenétre 2 vantaux OF - 1000 x 1050 mm ht - vitrage opalescent U 1,00
04.4.23 Fenétre 2 vantaux OF - 1650 x 1550 mm ht - vitrage clair U 3,00
04.4.24 Fenétre 2 vantaux OF - 1650 x 1550 mm ht - accessible pompier - U 1,00
vitrage clair
Total MENUISERIES EN PVC
04.5 OCCULTATION
04.5.1 Dépose persiennes ou VR existants u 14,00
04.5.2 Volets roulants solaires
Volets roulants solaires - 1650 x 1550 mm ht U 11,00
Volets roulants solaires - 1650 x 2550 mm ht U 3,00
04.5.3 Stores intérieures
Stores vénitiens - 0,8 x 2.00 m ht U 4,00
Total OCCULTATION
04.6 SERRURERIE
04.6.1 Palier et Escalier métallique
04.6.1.1 Palier/demi palier M2 7,56
04.6.1.2 Poteaux métal ML 14,50
04.6.1.3 Escalier métallique droit ENS 1,00
04.6.1.4 Garde-corps ML 15,00
04.6.1.5 Main courante sur pietement ML 10,00
Total SERRURERIE
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°04 MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE
ARTICLE | DESCRIPTIF U Q MOE QENT P.U.en € P.Ten€
04.7 OUVRAGES ET TRAVAUX DIVERS
04.7.1 Entrée d'air
04.711 Pose d'entrée d'air sur menuiseries existantes U 13,00
04.7.2 Bavette aluminium
04.7.21 Bavette aluminium ML 7,60
Total OUVRAGES ET TRAVAUX DIVERS
Montant HT du Lot N°04 - PHASE 1
Montant TVA (10%)
Montant TTC
PHASE 2
04.1 GENERALITES Forf 1
04.2 DEPOSE / REVISION
04.2.1 Travaux de dépose
04.21.1 Dépose de menuiseries U 20
04.21.2 Soubassement avec ITE M2 6,00
Total DEPOSE / REVISION
04.3 MENUISERIES EN ALUMINIUM
04.3.1 Portes vitrées aluminium a rupture thermique
04.3.1.1 Porte vitrée 2 vantaux - 930+670 x 2550 mm ht U 2
04.3.1.2 Porte vitrée 2 vantaux 2000 x 2550 mm ht + fixe latéral 1400 x U 1
2550 mm ht
04.31.3 Plus value pour chéassis de désenfumage - 1000 x 600 mm ht U 1
Total MENUISERIES EN ALUMINIUM
04.4 MENUISERIES EN PVC
04.4.1 Portes fenétres
04.41.1 Porte fenétre 2 vantaux - 1650 x 2550 mm ht - accessible U 1
pompier
04.4.2 Fenétres ouvrants a la francaise
04422 Fenétre 2 vantaux OF - 1570 x 1550 mm ht - vitrage clair U 5,00
04.42.3 Fenétre 2 vantaux OF - 1650 x 1550 mm ht - vitrage clair u 4,00
04424 Fenétre 2 vantaux OF - 1650 x 1550 mm ht - accessible pompier - U 2,00
vitrage clair
04.4.25 Fenétre 2 vantaux OF - 1650 x 2550 mm ht avec imposte vitrée u 3,00
et allege fixe
04.4.3 Fenétre a soufflet
04.4.31 Fenétre a soufflet - 1650 x 600 mm ht U 1,00
04.4.4 Ensemble menuisé
04.4.4.1 Ens menuisé - Fenétre 1V OF + 2 fixes latéraux - 3350 x 1800 u 1,00
mm ht
Total MENUISERIES EN PVC
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°04 MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE
ARTICLE | DESCRIPTIF U Q MOE QENT P.U.en € P.Ten€
04.5 OCCULTATION
04.5.1 Dépose persiennes ou VR existants U 36,00
04.5.2 Volets roulants solaires
Volets roulants solaires - 3350 x 1800 mm ht (en 2 parties 2200 U 1,00
+1115 mm)
Volets roulants solaires - 1650 x 1550 mm ht U 26,00
Volets roulants solaires - 1650 x 2550 mm ht U 6,00
Volets roulants solaires - 60 x 1050 mm ht U 3,00
04.5.3 Stores intérieures
Stores vénitiens - 0,8 x 2.00 m ht U 5,00
Total OCCULTATION
04.6 SERRURERIE SO
Total SERRURERIE
04.7 OUVRAGES ET TRAVAUX DIVERS
04.7.1 Entrée d'air
04.7.1.1 Pose d'entrée d'air sur menuiseries existantes U 36,00
04.7.2 Bavette aluminium
04.7.21 Bavette aluminium ML 25,38
04.7.3 Ouvrages divers
04.7.3.1 Reprise fixation garde corps ENS 1,00
Total OUVRAGES ET TRAVAUX DIVERS
Montant HT du Lot N°04 - PHASE 2
Montant TVA (10%)
Montant TTC
RECAPITULATIF LOT 04
Montant HT du Lot N°04 - PHASE 1 - £
Montant TVA (10%) - €
Montant TTC - €
Montant HT du Lot N°04 - PHASE 2 - £
Montant TVA (10%) - £
Montant TTC - €
Montant HT du Lot N°04 - € |
Montant TVA (10%) - €
Montant TTC du Lot N°04 - € |
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°05 MENUISERIES INTERIEURES
ARTICLE DESCRIPTIF V) Q MOE QENT P.U.en € P.Ten€
PHASE 1

05.1 GENERALITES Forf 1

05.2 BLOCS-PORTES DAS

05.2.1 Blocs-portes EI30 DAS double action - finition stratifiée -
huisserie métallique

05.2.1.1 Bloc-porte simple - 1030 x 2040 mm ht U 1

05.2.1.2 Bloc-porte double - 930+430 x 2040 mm ht U 1
Total BLOCS-PORTES DAS

05.3 BLOCS-PORTES COUPE FEU

05.3.1 Blocs-portes El 30 - finition stratifiée - huisserie bois

05.3.1.1 Equipement type 1

05.3.1.1.1 Bloc-porte EI 30 — 930 x 2040 U 3

05.3.1.1.2 Bloc-porte EI 30 — 830 x 2040 U 2

05.3.1.4 Equipement type 4

05.3.1.4.1 Bloc-porte double EI 30 — 7300+7300 x 2040 U 3

05.3.1.5 Equipement type 5

05.3.1.5.1 Bloc-porte EI 30 — 830 x 2040 U 1
Total BLOCS-PORTES COUPE FEU

05.4 BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES

05.4.1 Blocs portes 38dB - finition stratifiée - huisserie bois

05.4.1.1 Equipement type 1

05.4.1.1.1 Bloc-porte - 930 x 2040 mm ht u 11,00
Total BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES

05.5 BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION

05.5.2 Blocs-portes hydro a &me composite - finition stratifiée -
huisserie métallique

05.5.2.1 Equipement type 1

05.5.2.1.1 Bloc-porte - 830 x 2040 mm ht U 6

05.5.2.1.2 Bloc-porte - 930 x 2040 mm ht U 4
Total BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION

05.6 EQUIPEMENTS POUR PORTES

05.6.1 Oculus

05.6.1.1 Oculus rectangulaire 300 x 400 mm ht U 1

05.6.2 Organigramme

05.6.2.1 Organigramme de serrures -type 1 Forf 1,00
Total EQUIPEMENTS POUR PORTES

05.7 FACADES DE GAINES ET TRAPPES

05.7.1 Trappes d'accés gaines techniques

05.7.1.1 Trappe d'accés El 15 - 500 x 1200 mm U 8
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°05 MENUISERIES INTERIEURES
ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE QENT P.U.en € P.Ten€

05.7.2 Trappes d'accés en plafond

05.7.21 Trappe - El 30 - 1200 x 600 mm + échelle escamotable U 1,00
Total FACADES DE GAINES ET TRAPPES

05.8 PLACARDS ET RANGEMENTS

05.8.1 Placards avec facades coulissantes

05.8.1.2 Placard coulissant 1200<d<1390 x 2500 mm ht U 2,00

05.8.1.4 Placard coulissant 1600<d<1790 x 2500 mm ht U 3

05.8.2 Aménagement de placard avec étagéres - panneaux
mélaminés

05.8.2.1 Aménagement pour placards M2 16,60

05.8.2.2 Aménagement pour rangement M2 34,42
Total PLACARDS ET RANGEMENTS

05.9 PROTECTIONS MURALES

05.9.1 Protection de murs en PVC - hauteur 0.30 m M2 42,00

05.9.2 Protection bas de murs en PVC - hauteur 1.30 m M2 102,00
Total PROTECTIONS MURALES

05.10 PROTECTIONS D'ANGLES

05.10.1 Protection d'angles PVC

05.10.1.1 Protections d'angles en PVC ML 15,00
Total PROTECTIONS D’ANGLES

05.12 JOINTS DE DILATATION

05.12.1 Traitement des joints de dilatation

05.12.1.1 Couvre-joint de dilatation en bois ML 7,00
Total JOINTS DE DILATATION

05.13 TRAITEMENT DE L’ACOUSTIQUE

05.13.1 Habillages muraux acoustiques

05.13.1.1 Habillage acoustique - panneaux perforés 6 mm verticaux M2 37,00
Total TRAITEMENT DE L’ACOUSTIQUE

05.14 MOBILIERS - AGENCEMENT

05.14.1 Banc bois

05.14.11 Banc en hétre ML 1,40

05.14.2 Aménagements divers

05.14.2.1 Patéres ML 6,60

05.14.2.2 Tablette bois ML 21,00

05.14.2.3 Cimaises ML 26,65
Total MOBILIERS - AGENCEMENT

05.15 SIGNALETIQUES

05.15.1 Plagues de portes en alu brossé

05.15.1.1 Plaque avec texte - 150 x 50 mm ht U 12
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°05 MENUISERIES INTERIEURES

ARTICLE DESCRIPTIF V) Q MOE QENT P.U.en € P.Ten€
05.15.2 Panneaux d'affichage
05.15.2.1 Panneau linoléum + profil bois - 1200 x 800 mm U 1,00
Total SIGNALETIQUES
Montant HT du Lot N°05 - PHASE 1
Montant TVA (10%)
Montant TTC
PHASE 2
05.1 GENERALITES Forf 1
05.2 BLOCS-PORTES DAS
05.2.1 Blocs-portes EI30 DAS double action - finition stratifiée -
huisserie métallique
05.2.1.1 Bloc-porte simple - 1030 x 2040 mm ht U 1
05.2.1.2 Bloc-porte double - 930+430 x 2040 mm ht u 6
Total BLOCS-PORTES DAS
05.3 BLOCS-PORTES COUPE FEU
05.3.1 Blocs-portes El 30 - finition stratifiée - huisserie bois
05.3.1.1 Equipement type 1
05.3.1.1.1 Bloc-porte EI 30 —930 x 2040 U 2
05.3.1.2 Equipement type 2
05.3.1.2.1 Bloc-porte EI 30 — 1030 x 2040 U 1
05.3.1.3 Equipement type 3
05.3.1.3.1 Bloc-porte EI 30 —930 x 2040 U 1
05.3.1.4 Equipement type 4
05.3.1.4.1 Bloc-porte double EI 30 — 7300+7300 x 2040 U 3
Total BLOCS-PORTES COUPE FEU
05.4 BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES
05.4.1 Blocs portes 38dB - finition stratifiée - huisserie bois
05.4.1.1 Equipement type 1
05.4.1.1.1 Bloc-porte - 930 x 2040 mm ht u 23,00
Total BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES
05.5 BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION
05.5.1 Bloc-porte a 4me pleine - finition stratifiée - huisserie
bois
05.5.1.1 Equipement type 1
05.5.1.1.1 Bloc-porte a &me pleine - 930 x 2040 U 3
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°05 MENUISERIES INTERIEURES
ARTICLE | DESCRIPTIF U Q MOE QENT P.U.en € P.Ten€

05.5.2 Blocs-portes hydro @ &me composite - finition stratifiée -
huisserie métallique

05.5.2.1 Equipement type 1

05.5.2.11 Bloc-porte - 830 x 2040 mm ht U 16

055.21.2 Bloc-porte - 930 x 2040 mm ht U 5
Total BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION

05.6 EQUIPEMENTS POUR PORTES

05.6.1 Oculus

05.6.1.1 Oculus rectangulaire 300 x 400 mm ht U 5

05.6.2 Organigramme

05.6.2.1 Organigramme de serrures -type 1 Forf 1,00
Total EQUIPEMENTS POUR PORTES

05.7 FACADES DE GAINES ET TRAPPES

05.7.1 Trappes d'accés gaines techniques

05.7.11 Trappe d'acces EI 15 - 500 x 1200 mm U 14

05.7.2 Trappes d'accés en plafond

05.7.2.1 Trappe - E 30 - 1200 x 600 mm + échelle escamotable U 1,00
Total FACADES DE GAINES ET TRAPPES

05.8 PLACARDS ET RANGEMENTS

05.8.1 Placards avec facades coulissantes

05.8.1.1 Placard coulissant 800<d<990 x 2500 mm ht U 2

05.8.1.2 Placard coulissant 1200<d<1390 x 2500 mm ht U 5,00

05.8.1.3 Placard coulissant 1400<d<1590 x 2500 mm ht U 6

05.8.1.4 Placard coulissant 1600<d<1790 x 2500 mm ht U 4

05.8.1.5 Placard coulissant 1800<d<1990 x 2500 mm ht U 1

05.8.2 Aménagement de placard avec étagéres - panneaux
mélaminés

05.8.2.1 Aménagement pour placards M2 57,96

05.8.2.2 Aménagement pour rangement M2 12,95
Total PLACARDS ET RANGEMENTS

05.9 PROTECTIONS MURALES

05.9.1 Protection de murs en PVC - hauteur 0.30 m M2 74,00

05.9.2 Protection bas de murs en PVC - hauteur 1.30 m M2 295,00
Total PROTECTIONS MURALES

05.10 PROTECTIONS D’ANGLES

05.10.1 Protection d'angles PVC

05.10.1.1 Protections d'angles en PVC ML 38,00
Total PROTECTIONS D’ANGLES

05.11 GARDE CORPS - MAINS-COURANTES

05.11.1 Mains courantes

05.11.1.1 Main courante en bois vernis ML 37,99
Total GARDE CORPS - MAINS-COURANTES
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°05 MENUISERIES INTERIEURES
ARTICLE DESCRIPTIF V) Q MOE QENT P.U.en € P.Ten€

05.12 JOINTS DE DILATATION

05.12.1 Traitement des joints de dilatation

05.12.1.1 Couvre-joint de dilatation en bois ML 5,00
Total JOINTS DE DILATATION

05.13 TRAITEMENT DE L’ACOUSTIQUE

05.13.1 Habillages muraux acoustigues

05.13.1.1 Habillage acoustique - panneaux perforés 6 mm verticaux M2 33,00
Total TRAITEMENT DE L’ACOUSTIQUE

05.14 MOBILIERS - AGENCEMENT

05.14.1 Banc bois

05.14.11 Banc en hétre ML 5,00

05.14.2 Aménagements divers

05.14.2.1 Pateres ML 5,00

05.14.2.2 Tablette bois ML 52,93

05.14.2.3 Cimaises ML 36,76
Total MOBILIERS - AGENCEMENT

05.15 SIGNALETIQUES

05.15.1 Plagues de portes en alu brossé

05.15.1.1 Plaque avec texte - 150 x 50 mm ht U 27

05.15.2 Panneaux d'affichage

05.15.2.1 Panneau linoléum + profil bois - 1200 x 800 mm u 2,00
Total SIGNALETIQUES
Montant HT du Lot N°05 - PHASE 2
Montant TVA (10%)
Montant TTC

RECAPITULATIF LOT 05
Montant HT du Lot N°05 - PHASE 1 - £
Montant TVA (10%) - £
Montant TTC - €
Montant HT du Lot N°05 - PHASE 2 - £
Montant TVA (10%) - £
Montant TTC - €
Montant HT du Lot N°05 - € |
Montant TVA (10%) - €
Montant TTC du Lot N°05 - € |
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°06 CLOISONS SECHES - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS
ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE QENT P.U.en € P.Ten€
PHASE 1

06.1 GENERALITES Forf 1

06.2 DOUBLAGES EN PLAQUES DE PLATRE

06.2.1 Doublages isolants en plaques de plitre sur ossature
métalliques

06.2.1.1 Doublage en plagues de platre - BA 18S - montant 70 mm - ht M2 279,30
maxi : 3.25 ml

06.2.2 Contre cloison d'habillage en plaques de platre sur
ossatures métalligues

06.2.2.1 Contre cloison d'habillage en plaques de platre - BA 18S - M2 209,27
fourrures 47 mm - ht maxi: 3.00 ml
Total DOUBLAGES EN PLAQUES DE PLATRE

06.3 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE
METALLIQUE

06.3.1 Cloisons distributives - 72 mm

06.3.1.1 Cloison type 72/36 avec plaques de platre BA 185- 35 dB - ht M2 92,69
maxi : 2.90 ml

06.3.2 Cloisons distributives - 98 mm

06.3.2.1 Cloison type 98/62 avec plaques de platre BA 18S + isolant 65 M2 71,52
mm - 46 dB - ht maxi : 3.25 ml

06.3.2.2 Cloison type 98/62 avec plaques de platre BA 18S - ht maxi : M2 70,00
3.25ml

06.3.3 Cloisons séparatives doubles - 180 mm

06.3.3.1 Cloison SAD 180 mm - 5BA 13 + isolant 2x45 mm - 63 dB - ht M2 101,36
maxi : 3.00 ml
Total CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE
METALLIQUE

06.4 PLUS VALUE POUR PLAQUES SPECIALES

06.4.1 Plus-value pour plaques de platre hydrofugées H1 - 1 BA 18S M2 190,51
Total PLUS VALUE POUR PLAQUES SPECIALES

06.5 FAUX-PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE
METALLIQUE

06.5.1 Plafond sous plancher béton

06.5.1.1 Plafond en plaques de platre - 1 BA 18 M2 328,39

06.5.1.2 Plafond en plaques de platre protection feu REI 60 - 1 BA 15 M2 27,43

06.5.1.3 Plus-value pour ossature primaire M2 22,00
Total FAUX-PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE
METALLIQUE

06.6 FAUX-PLAFONDS EN DALLES PERFOREES

06.6.1 Plafond démontable - dalles 600x600 M2 132,11
Total FAUX-PLAFONDS EN DALLES PERFOREES
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°06 CLOISONS SECHES - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS
ARTICLE | DESCRIPTIF U Q MOE QENT P.U.en€ P.Ten€
06.7 FAUX-PLAFONDS EN DALLES
06.7.1 Faux-plafonds suspendus en dalles minérales
06.7.1.1 Plafond suspendu en dalles minérales 1200 x 600 x 18 mm / M2 38,34
hygiene
Total FAUX-PLAFONDS EN DALLES
06.8 ISOLATIONS
06.8.1 Isolation ouate de cellulose - soufflée
06.8.1.1 Evacuation M2 30,00
06.8.1.2 Isolation ouate de cellulose - R =5.00 m?.K / W M2 167,66
06.8.2 Isolation laine de verre
06.8.2.1 Isolation laine de verre 10 cm M2 132,11
Total ISOLATIONS
06.9 COFFRES ET GAINES
06.9.1 Coffres techniques verticaux
06.9.1.1 Coffre vertical - El 30 M2 47,16
06.9.2 Coffres techniques horizontaux
06.9.2.1 Coffre horizontal - EI 30 M2 5,00
06.9.2.2 Coffre horizontal EI 60 M2 9,00
06.9.3 Gaines de désenfumage
06.9.3.1 Gaines verticales
06.9.3.1.3 Gaines verticales 700x600 ML 8,70
06.9.3.14 Gaines verticales 800x450 ML 8,70
06.9.3.2 Gaines horizontales
06.9.3.2.1 Caissons de dimension moyenne 600x700x1000 U 2,00
06.9.4 Protection des plats carbone
06.9.4.1 Protection des plats carbone - 2 plagues de 30 mm M2 35,00
Total COFFRES ET GAINES
06.10 OUVRAGES ET TRAVAUX DIVERS
06.10.1 Joues de plafonds en plaques de platre
06.10.1.1 Joue en plaques de platre M2 6,00
06.10.2 Habillage divers
06.10.2.1 Habillage des embrasures ML 122,80
06.10.3 Pose d’huisseries dans cloisons
06.10.3.1 Pose des huisseries U 31,00
06.10.4 Pose de facades techniques et trappes
06.10.4.1 Pose de trappes d’acces
06.104.1.1  Trappe d’accés bati support - 500 x 1200 mm U 8,00
06.104.1.2  Trappe d’accés en plafonds - 1200 x 600 mm U 1,00
06.10.4.2 Pose trappe de désenfumage
06.104.21 Trappe de désenfumage U 4,00
06.10.5 Pose de renforts pour appareillages
06.10.5.1 Pose de renforts dans cloisons / doublages Forf 1,00
Total OUVRAGES ET TRAVAUX DIVERS
Montant HT du Lot N°06 - PHASE 1
Montant TVA (10%)
Montant TTC
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°06 CLOISONS SECHES - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS
ARTICLE DESCRIPTIF | u[ amoE | QENT | P.U.en€ P.Ten€
PHASE 2

06.1 GENERALITES Forf 1,00

06.2 DOUBLAGES EN PLAQUES DE PLATRE

06.2.1 Doublages isolants en plaques de plitre sur ossature
métalliques

06.2.1.1 Doublage en plagues de platre - BA 18S - montant 70 mm - ht M2 628,10
maxi : 3.25 ml

06.2.2 Contre cloison d'habillage en plaques de platre sur
ossatures métalligues

06.2.2.1 Contre cloison d'habillage en plaques de platre - BA 18S - M2 547,35
fourrures 47 mm - ht maxi: 3.00 ml
Total DOUBLAGES EN PLAQUES DE PLATRE

06.3 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE
METALLIQUE

06.3.1 Cloisons distributives - 72 mm

06.3.1.1 Cloison type 72/36 avec plaques de platre BA 185- 35 dB - ht M2 166,45
maxi : 2.90 ml

06.3.2 Cloisons distributives - 98 mm

06.3.2.1 Cloison type 98/62 avec plaques de platre BA 18S + isolant 65 M2 218,10
mm - 46 dB - ht maxi : 3.25 ml

06.3.3 Cloisons séparatives doubles - 180 mm

06.3.3.1 Cloison SAD 180 mm - 5BA 13 + isolant 2x45 mm - 63 dB - ht M2 181,83
maxi : 3.00 ml
Total CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE
METALLIQUE

06.4 PLUS VALUE POUR PLAQUES SPECIALES

06.4.1 Plus-value pour plaques de platre hydrofugées H1 - 1 BA 18S M2 407,75
Total PLUS VALUE POUR PLAQUES SPECIALES

06.5 FAUX-PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE
METALLIQUE

06.5.1 Plafond sous plancher béton

06.5.1.1 Plafond en plaques de platre - 1 BA 18 M2 710,97

06.5.1.2 Plafond en plaques de platre protection feu REI 60 - 1 BA 15 M2 9,93
Total FAUX-PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE
METALLIQUE

06.6 FAUX-PLAFONDS EN DALLES PERFOREES

06.6.1 Plafond démontable - dalles 600x600 M2 299,38
Total FAUX-PLAFONDS EN DALLES PERFOREES

06.7 FAUX-PLAFONDS EN DALLES

06.7.1 Faux-plafonds suspendus en dalles minérales

06.7.1.1 Plafond suspendu en dalles minérales 1200 x 600 x 18 mm / M2 79,91
hygiene
Total FAUX-PLAFONDS EN DALLES
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°06 CLOISONS SECHES - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS
ARTICLE | DESCRIPTIF U Q MOE QENT P.U.en€ P.Ten€
06.8 ISOLATIONS
06.8.1 Isolation ouate de cellulose - soufflée
06.8.1.1 Evacuation M2 5,00
06.8.1.2 Isolation ouate de cellulose - R =5.00 m2.K /W M2 366,46
06.8.2 Isolation laine de verre
06.8.2.1 Isolation laine de verre 10 cm M2 299,38
Total ISOLATIONS
06.9 COFFRES ET GAINES
06.9.1 Coffres techniques verticaux
06.9.1.1 Coffre vertical - El 30 M2 61,69
06.9.2 Coffres techniques horizontaux
06.9.2.1 Coffre horizontal - El 30 M2 7,00
06.9.2.2 Coffre horizontal EI 60 M2 1,00
06.9.3 Gaines de désenfumage
06.9.3.1 Gaines verticales
06.9.3.1.1 Gaines verticales 430x600 ML 8,70
06.9.3.1.2 Gaines verticales 700x400 ML 17,40
06.9.3.14 Gaines verticales 800x450 ML 8,70
06.9.3.1.5 Gaines verticales 1000x600 ML 8,70
06.9.3.2 Gaines horizontales
06.9.3.2.1 Caissons de dimension moyenne 600x700x1000 u 4,00
06.9.4 Protection des plats carbone
06.9.4.1 Protection des plats carbone - 2 plagues de 30 mm M2 65,00
06.9.5 Protection au feu des structures par encoffrement
06.9.5.1 protection au feu de poutre M2 16,00
Total COFFRES ET GAINES
06.10 OUVRAGES ET TRAVAUX DIVERS
06.10.1 Joues de plafonds en plagues de platre
06.10.1.1 Joue en plaques de platre M2 16,00
06.10.2 Habillage divers
06.10.2.1 Habillage des embrasures ML 277,76
06.10.3 Pose d’huisseries dans cloisons
06.10.3.1 Pose des huisseries U 60,00
06.10.4 Pose de facades techniques et trappes
06.10.4.1 Pose de trappes d’acces
06.10.4.1.1  Trappe d’accés bati support - 500 x 1200 mm U 14,00
06.104.1.2  Trappe d’acceés en plafonds - 1200 x 600 mm U 2,00
06.10.4.2 Pose trappe de désenfumage
06.104.21 Trappe de désenfumage U 10,00
Total OUVRAGES ET TRAVAUX DIVERS

IGCTEC
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°06 CLOISONS SECHES - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS

ARTICLE DESCRIPTIF | u[ amoE | QENT | P.U.en€ P.Ten€
RECAPITULATIF LOT 06

Montant HT du Lot N°06 - PHASE 1 . 3
Montant TVA (10%) - £
Montant TTC - £
Montant HT du Lot N°06 - PHASE 2 . 3
Montant TVA (10%) - £
Montant TTC - £
Montant HT du Lot N°06 - € |
Montant TVA (10%) - €

Montant TTC du Lot N°06 - € |
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°07 PEINTURES
ARTICLE DESCRIPTIF V) Q MOE QENT P.U.en € P.Ten€
PHASE 1
07.1 GENERALITES Forf 1
07.3 TRAVAUX DE PEINTURE ET REVETEMENTS MURAUX
INTERIEURS
07.3.3 Peinture sur supports bois ou dérivés du bois
07.3.3.1 Sur support neuf
07.3.3.1.1 Peinture sur bois durs et résineux M2 180,00
07.34 Peinture sur supports platre ou plaque de platre
07.3.4.1 Sur support neuf
07.3.4.1.1 Peinture mate sur plafonds - piéces séches - Fin B / support neuf M2 186,85
07.3.5 Peinture sur canalisations
07.3.5.1 Sur supports existants et neufs
07.3.5.1.1 Peinture sur canalisations apparentes en cuivre Forf 1
07.3.6 Revétements muraux
07.3.6.1 Toile de verre peinte
07.3.6.1.1 Toile de verre peinte sur support neuf M2 680,82
Total TRAVAUX DE PEINTURE ET REVETEMENTS MURAUX
INTERIEURS
07.4 TRAVAUX DIVERS
07.4.1 Nettoyage et protections
07411 Nettoyage
074111 Nettoyage de mise a disposition M2 336,31
Total TRAVAUX DIVERS
Montant HT du Lot N°07 - PHASE 1
Montant TVA (10%)
Montant TTC
PHASE 2
07.1 GENERALITES Forf 1
07.2 TRAVAUX DE PEINTURE EXTERIEURS
07.2.1 Peinture sur supports métalliques
07.211 Sur support existant
07.21.1.1 Peinture sur éléments métalliques ferreux M2 23,00
Total TRAVAUX DE PEINTURE EXTERIEURS
07.3 TRAVAUX DE PEINTURE ET REVETEMENTS MURAUX
INTERIEURS
07.3.1 Préparations des supports existants
07.3.11 Enduits
07.3.1.1.1 Enduit de lissage et de finition M2 127,01
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°07 PEINTURES
ARTICLE | DESCRIPTIF V) Q MOE QENT P.U.en € P.Ten€

07.3.2 Gouttelette grain écrasée sur supports béton

07.3.21 Gouttelette grain écrasée M2 127,01

07.34 Peinture sur supports platre ou plaque de platre

07.3.41 Sur support neuf

07.3.4.1.1 Peinture mate sur plafonds - pieces séches - Fin B / support neuf M2 400,06

07.3.5 Peinture sur canalisations

07.3.5.1 Sur supports existants et neufs

07.3.5.1.1 Peinture sur canalisations apparentes en cuivre Forf 1

07.3.6 Revétements muraux

07.3.6.1 Toile de verre peinte

07.3.6.1.1 Toile de verre peinte sur support neuf M2 | 1383,46
Total TRAVAUX DE PEINTURE ET REVETEMENTS MURAUX
INTERIEURS

07.4 TRAVAUX DIVERS

07.4.1 Nettoyage et protections

07411 Nettoyage

07.4.1.11 Nettoyage de mise a disposition M2 725,41
Total TRAVAUX DIVERS
Montant HT du Lot N°07 - PHASE 2
Montant TVA (10%)
Montant TTC

RECAPITULATIF LOT 07
Montant HT du Lot N°07 - PHASE 1 - €
Montant TVA (10%) - €
Montant TTC - £
Montant HT du Lot N°07 - PHASE 2 - €
Montant TVA (10%) - €
Montant TTC - £
Montant HT du Lot N°07 - € |
Montant TVA (10%) - £
Montant TTC du Lot N°07 - € |
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°08 CARRELAGES - FAIENCES
ARTICLE DESCRIPTIF V) Q MOE QENT P.U.en € P.Ten€
PHASE 1

08.1 GENERALITES Forf 1

08.2 TRAVAUX PREPARATOIRES POUR POSE DE CARRELAGE
SUR SUPPORT EXISTANT

08.2.1 Ragréage pour supports existants a base de liants
hydrauliques

08.2.11 Enduit de ragréage autolissant - support magonnerie M2 33,53
Total TRAVAUX PREPARATOIRES POUR POSE DE CARRELAGE
SUR SUPPORT EXISTANT

08.3 SYSTEME ETANCHE

08.3.1 Systéme d’étanchéité par membrane - SEPI

08.3.1.1 Natte d'étanchéité M2 13,04
Total SYSTEME ETANCHE

08.4 REVETEMENTS DE SOL EN CERAMIQUE

08.4.1 Carrelage gres cérame collé

08.4.1.1 Gres cérame - PN 12-30x30cm M2 33,53

08.4.1.2 PV pour pose en pointe de diamant M2 13,04
Total REVETEMENTS DE SOL EN CERAMIQUE

08.5 REVETEMENTS MURAUX

08.5.1 Préparation des supports

08.5.1.1 Protection a I'eau sous carrelage M2 173,84

08.5.2 Faience murale - Joint hydrofuge

08.5.2.1 Carreaux de faiences 15 x 15 cm M2 164,30

08.5.2.2 Carreaux de faiences 30 x 60 cm M2 9,54
Total REVETEMENTS MURAUX

08.6 SIPHONS DE SOL ET CANIVEAUX

08.6.1 Siphons de sol pour douche

08.6.1.1 Siphon de sol inox 100 x 100 mm U 3,00
Total SIPHONS DE SOL ET CANIVEAUX

08.7 SOCLE SOUS DOUCHE

08.71 Socle U 3,00
Total SOCLE SOUS DOUCHE
Montant HT du Lot N°08 - PHASE 1
Montant TVA (10%)
Montant TTC
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°08 CARRELAGES - FAIENCES
ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE QENT P.U.en € P.Ten€
PHASE 2

08.1 GENERALITES Forf 1

08.2 TRAVAUX PREPARATOIRES POUR POSE DE CARRELAGE
SUR SUPPORT EXISTANT

08.2.1 Ragréage pour supports existants a base de liants
hydrauliques

08.2.1.1 Enduit de ragréage autolissant - support magonnerie M2 71,33
Total TRAVAUX PREPARATOIRES POUR POSE DE CARRELAGE
SUR SUPPORT EXISTANT

08.3 SYSTEME ETANCHE

08.3.1 Systéme d’étanchéité par membrane - SEPI

08.3.1.1 Natte d'étanchéité M2 21,99
Total SYSTEME ETANCHE

08.4 REVETEMENTS DE SOL EN CERAMIQUE

08.4.1 Carrelage grés cérame collé

08.4.1.1 Gres cérame - PN 12 -30x 30 cm M2 71,33

08.4.1.2 PV pour pose en pointe de diamant M2 21,99
Total REVETEMENTS DE SOL EN CERAMIQUE

08.5 REVETEMENTS MURAUX

08.5.1 Préparation des supports

08.5.1.1 Protection a I'eau sous carrelage M2 358,65

08.5.2 Faience murale - Joint hydrofuge

08.5.2.1 Carreaux de faiences 15 x 15 cm M2 346,52

08.5.2.2 Carreaux de faiences 30 x 60 cm M2 12,13
Total REVETEMENTS MURAUX

08.6 SIPHONS DE SOL ET CANIVEAUX

08.6.1 Siphons de sol pour douche

08.6.1.1 Siphon de sol inox 100 x 100 mm U 5,00
Total SIPHONS DE SOL ET CANIVEAUX

08.7 SOCLE SOUS DOUCHE

08.7.1 Socle U 5,00
Total SOCLE SOUS DOUCHE

08.8 RESINE D'ETANCHEITE

08.8.1 Systeme d'étanchéité liquide - finition antidérapante M2 3,52
Total RESINE D'ETANCHEITE
Montant HT du Lot N°08 - PHASE 2
Montant TVA (10%)
Montant TTC
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°08 CARRELAGES - FAIENCES

ARTICLE DESCRIPTIF | u[ amoE | QENT | P.U.en€ P.Ten€

RECAPITULATIF LOT 08

Montant HT du Lot N°08 - PHASE 1 - £
Montant TVA (10%) - £
Montant TTC - £
Montant HT du Lot N°08 - PHASE 2 - £
Montant TVA (10%) - £
Montant TTC - £
Montant HT du Lot N°08 - € |
Montant TVA (10%) - €

Montant TTC du Lot N°08 - € |
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°09 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
ARTICLE DESCRIPTIF V) Q MOE QENT P.U.en € P.Ten€
PHASE 1
09.1 GENERALITES Forf 1
09.2 TRAVAUX PREPARATOIRES SUR SUPPORT EXISTANT
09.2.1 Préparation des supports existants a base de liants
hydrauliques
09.2.11 Enduit de ragréage autolissant M2 301,32
Total TRAVAUX PREPARATOIRES SUR SUPPORT EXISTANT
09.3 REVETEMENTS DE SOLS PVC EN LES
09.3.1 Revétement PVC isophonique - 19 dB - U3P3
09.3.1.1 PVC isophonique en lés - pose collée M2 176,51
09.31.2 Remontée en plinthe du revétement ML 187,61
09.3.2 Revétement PVC isophonique - 19 dB - U4P3
09.3.2.1 PVC isophonique en lés - pose collée M2 124,81
09.3.2.2 Remontée en plinthe du revétement ML 99,26
Total REVETEMENTS DE SOLS PVC EN LES
09.5 ACCESSOIRES
09.5.1 Baguettes de seuils
09.5.1.1 Barre de seuil en aluminium ML 9,40
09.5.2 Traitement des joints de dilatation
09.5.2.1 Profilé aluminium ML 5,00
Total ACCESSOIRES
Montant HT du Lot N°09 - PHASE 1
Montant TVA (10%)
Montant TTC
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°09 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE QENT P.U.en € P.Ten€
PHASE 2
09.1 GENERALITES Forf 1
09.2 TRAVAUX PREPARATOIRES SUR SUPPORT EXISTANT
09.2.1 Préparation des supports existants a base de liants
hydrauliques
09.2.1.1 Enduit de ragréage autolissant M2 650,50
Total TRAVAUX PREPARATOIRES SUR SUPPORT EXISTANT
09.3 REVETEMENTS DE SOLS PVC EN LES
09.3.1 Revétement PVC isophonique - 19 dB - U3P3
09.3.1.1 PVC isophonique en lés - pose collée M2 336,42
09.3.1.2 Remontée en plinthe du revétement ML 353,31
09.3.2 Revétement PVC isophonique - 19 dB - U4P3
09.3.2.1 PVC isophonique en lés - pose collée M2 292,85
09.3.2.2 Remontée en plinthe du revétement ML 264,70
Total REVETEMENTS DE SOLS PVC EN LES
09.4 REVETEMENTS POUR ESCALIERS EN PVC
09.4.1 Habillage de marches et contremarches - U4 P3 ML 36,00
09.4.2 Contremarches contrastées ML 9,60
09.4.3 Bande podotactile ML 4,80
Total REVETEMENTS POUR ESCALIERS EN PVC
09.5 ACCESSOIRES
09.5.1 Baguettes de seuils
09.5.1.1 Barre de seuil en aluminium ML 19,50
09.5.2 Traitement des joints de dilatation
09.5.2.1 Profilé aluminium ML 7,00
Total ACCESSOIRES
Montant HT du Lot N°09 - PHASE 2
Montant TVA (10%)
Montant TTC
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°09 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

ARTICLE DESCRIPTIF | u[ amoE | QENT | P.U.en€ P.Ten€
RECAPITULATIF LOT 09

Montant HT du Lot N°09 - PHASE 1 . 3
Montant TVA (10%) - £
Montant TTC - £
Montant HT du Lot N°09 - PHASE 2 . 3
Montant TVA (10%) - £
Montant TTC - £
Montant HT du Lot N°09 - € |
Montant TVA (10%) - €

Montant TTC du Lot N°09 - € |
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OPERATION : G221 - RENOVATION DE L’UNITE D’HEBERGEMENT DE L’IME « LES ESCLOSES » CROUZY HAUT - 15200 MAURIAC

LOT : 10 - CHAUFFAGE EAU CHAUDE - PLOMBERIE - SANITAIRE - VENTILATION

ARTICLE DESCRIPTIF UNITE[ Q MOE Q ENT P.U.EN € P.T.EN €
TRAVAUX PREALABLES ET COMMUNS
10.03 DESCRIPTION DES ELEMENTS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE
10.03.01 Hygiéne et sécurité forf 1,00
10.03.02 Gestion des déchets de chantier et nettoyage forf 1,00
10.03.03 Etudes d'exécution et plans d'ateliers et de chantier forf 1,00
10.03.04 Maqguette BIM SO
10.03.05 Echantillons et locaux témoins forf 1,00
10.03.06 percements et Rebouchages forf 1,00
10.03.07 Controle de I'exécution des travaux, essais et réception forf 1,00
10.04 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ens 1,00
10.05 FORMATION DU MAITRE D'OUVRAGE ET/OU DE L’EXPLOITANT forf 1,00
10.06 PHASAGE / CONTINUITE DE FONCTIONNEMENT forf 1,00
SOUS-TOTAL HT : TRAVAUX PREALABLES ET COMMUNS - €
TRAVAUX PHASE 1
10,07 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VIDANGE ET DE
NEUTRALISATION DES INSTALLATIONS
Selon CCTP ens 1,00
10.08 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE EAU CHAUDE
10.08.00 Principe PM
10.08.01 Travaux de conformité chaufferie PM
Sans objet
10.08.02 Production de chaleur PM
Sans objet
10.08.03 Sécurité - Remplissage EF - Traitement de 'eau de chauffage PM
Traitement chimique de 'eau de l'installation
- Produit de traitement chimique de I'eau de l'installation de chauffage ens 1,00
- Rapport d'intervention ens 1,00
10.08.04 Pompes de circulation
Dépose panoplie verticale extistante du réseaux hébergement ens 1,00
Dépose pompe existante compris adaptation hydraulique pour nouvelle ens 1,00

pompe selon CCTP

Nouvelles pompes Compris équipements : vannes, manometres, module
électroniqgue communicant et supports selon CCTP

IGCTEC PAGE 34

OCTOBRE 2024 - DCE



OPERATION : G221 - RENOVATION DE L’UNITE D’HEBERGEMENT DE L’IME « LES ESCLOSES » CROUZY HAUT - 15200 MAURIAC

LOT : 10 - CHAUFFAGE EAU CHAUDE - PLOMBERIE - SANITAIRE - VENTILATION

ARTICLE DESCRIPTIF UNITE| Q MOE QENT P.U.EN€ P.T.EN €
Pompe double Circuit hébergement ens 1,00
Pompe double bouclage ECS ens 2,00
10.08.05 Compteur de calories
Sur retour " chauffage radiateurs bat hébergement”, compteur DN32
. : ~ u 1,00
selon CCTP compris accessoires et cablage
VCI (vérification de conformité des installations) assurée par le
ens 1,00
constructeur
10.08.06 Réqgulation générale
A) Principe PM
B) Fonctionnalités
- Production générale PM
- Réseaux secondaires selon CCTP
. Circuit "radiateurs bat hébergement" (vanne 3 voies +
ens 1,00
servomoteur
. Sonde de température départ ens 1,00
. Sonde de température extérieure ens 1,00
. Sonde de température d'ambiance ens 1,00
(cablage compris)
- Production ECS PM
10.08.07 Equilibrage des installations de chauffage
Equilibrage des installations selon CCTP et schéma de principe
hydraulique
Vannes d'équilibrage classique selon CCTP :
. DN 40 u 1,00
10.08.08 Robinetterie
Selon CCTP , plans et schéma de principe hydraulique ens 1,00
10.08.09 Distribution de chaleur
Tuyauteries & collecteurs principaux : selon CCTP
Tube acier T1 ou T10, (en sous-station) :
@ 50 X 60 (départ en chaufferie) ml 5,00
Tube cuivre écroui et recuit sous fourreau :
-@12x14 ml 92,00
-@14x16 ml 42,00
-7 16x18 ml 27,00
-@20x22 ml 23,00
- @26 x28 ml 15,00
-@30x32 ml 24,00
-@40x 42 ml 55,00
- @50 x52 ml 181,00
- carottages et rebouchages parois existantes ens 1,00
Raccords, supports, soudures, brasures, peinture, fourreaux et ens 100
accessoires '
Compensateurs de dilatation ens 1,00

IGCTEC
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OPERATION : G221 - RENOVATION DE L’UNITE D’HEBERGEMENT DE L’IME « LES ESCLOSES » CROUZY HAUT - 15200 MAURIAC

LOT : 10 - CHAUFFAGE EAU CHAUDE - PLOMBERIE - SANITAIRE - VENTILATION

ARTICLE DESCRIPTIF UNITE| Q MOE QENT P.U.EN€ P.T.EN €
Vanne chauffage en attente sur réseau pour piquages terminaux phase 2
.DN 15 u 6,00
. DN 20 u 22,00
. DN 25 u 4,00
. DN 50 u 2,00
Calorifuge : selon CCTP
Coquilles de laine de roche + revétement aluminisé en chaufferie, sous
) o ens 1,00
sol et vide sanitaire
Manchons souples épaisseur selon CCTP en gaines techniques faux-
. ens 1,00
plafond, etlocaux non chauffés
resuivi du calorifuge existant sur la liaison aller/retour entre la chaufferie ens 100
et le piquage du nouveau réseaux '
Raccords, colle et accessoires ens 1,00
Isolation et calorifuge des points singuliers selon CCTP ens 1,00
10.08.10 Corps de chauffe
Radiateurs : selon CCTP et plans
- type :
. 21PV 2100/300 u 1,00
. 21PV 2100/450 u 7,00
. 21PV 2100/600 u 11,00
Corps de réglage MULTIBLOCK TQ avec cache ,17 valeurs de u 19.00
préréglage pour raccordement centraux '
Robinets thermostatiques inviolable Uni LRB u 19,00
Clé de réglage téte thermostatique u 6,00
Coudes de réglage u 19,00
Purgeurs d‘air u 19,00
Robinets de vidange u 19,00
Fixation
Selon CCTP ens 1,00
10.08.11 Equipements électriques
Origine de la prestation PM
Raccordements électriques ens 1,00
Attestation de conformité ens 1,00
10.08.12 Divers
Essais et réglages selon CCTP ens 1,00
Rebouchages selon CCTP ens 1,00
Signalétique selon CCTP ens 1,00
10.09 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE
' CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT THERMODYNAMIQUE TYPE DRV
Systémes DRV 2 tubes
10.09.01 Groupes extérieurs

Equipement selon CCTP

Groupe extérieur N°1 RDC taille 250
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OPERATION : G221 - RENOVATION DE L’UNITE D’HEBERGEMENT DE L’IME « LES ESCLOSES » CROUZY HAUT - 15200 MAURIAC

LOT : 10 - CHAUFFAGE EAU CHAUDE - PLOMBERIE - SANITAIRE - VENTILATION

ARTICLE DESCRIPTIF UNITE| Q MOE QENT P.U.EN € P.T.EN €

- marque :
- type

- puissance calorifigue nominale : 31,5 Kw

- puissance frigorifigue nominale : 28 Kw

- selon CCTP SO

Raccords, supports de fixation, et autres sujétions SO
10.09.02 Unités intérieures

Cassette plafonniére 4 voies

Equipement selon CCTP

- marque :

- type : cassette encastrable 4 voies
- selon CCTP

- taille 25
- puissance calorifiqgue nominale : 3,2 Kw
- puissance frigorifigue nominale: 2,8 Kw u 2,00

- taille 32
- puissance calorifiqgue nominale : 4,0 Kw
- puissance frigorifigue nominale: 3,6 Kw SO

- taille 40

- puissance calorifigue nominale : 5,0 Kw
- puissance frigorifigue nominale : 4,5 Kw u 1,00

Raccords, supports métalliques, pompes de relevage, accessoires de

raccordements et de suspensions, rebouchages et autres sujétions ens 1,00
10.09.03 Liaisons frigorifigues

Mise en ceuvre selon CCTP et plans
Tube cuivre qualité frigorifique y compris calorifuge :
- 1/4" ml 8,00
-1/2" ml 26,00
- 3/8" ml 14,00
- 3/4" ml 2,00
- 5/8" ml 19,00
- 7/8" ml 5,00
Raccords, supports, colliers, brasures a l'argent sous gaz neutre,

- ~ o ens 1,00
chemins de cables et toutes sujétions
Carottages et rebouchages ens 1,00
Protection mécanique liaisons extérieure SO

10.09.04 Réqulation

1 - Commandes filaires simplifiés
- marque :
- type :
- selon CCTP ens 2,00
2 - Commande centralisée
- marque :
- type :
- selon CCTP compris alim SO
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OPERATION : G221 - RENOVATION DE L’UNITE D’HEBERGEMENT DE L’IME « LES ESCLOSES » CROUZY HAUT - 15200 MAURIAC

LOT : 10 - CHAUFFAGE EAU CHAUDE - PLOMBERIE - SANITAIRE - VENTILATION

ARTICLE DESCRIPTIF UNITE| Q MOE Q ENT P.U.EN€ P.T.EN€
10.09.05 Liaisons électrigues
Selon CCTP
Télécommandes filaires et Cde centralisée u 2,00
Raccordement électrique du groupe de production avec sectionneur de SO
proximité
Raccordement et liaisons électriques unités intérieures u 2,00
Bus de liaisons ens 1,00
10.09.06 Evacuation des condensats
Selon CCTP
- tube PVC @ 32 ml 19,00
Carottages et rebouchages ens 1,00
Raccords, supports, siphons, colle et toutes sujétions ens 1,00
10.09.07 Mise en service
- selon CCTP ( compris charge d'appoint 11 kg environ) SO
10.09.08 Déclaration et suivi des installations sous pression
- selon CCTP SO
10.10 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE - SANITAIRE
10.10.01 Branchement d'eau
Origine selon CCTP PM
Adduction d'eau
Dans la chaufferie
Raccordement sur la canalisation existante dans la chaufferie selon
ens 1,00
CCTP
Fourniture et pose selon CCTP de :
. d’'une vanne d’isolement DN 50 u 1,00
. d'une manchette de contréle de corrosion sur Bouclage avec u 100
vannes '
. d’'un robinet de prélévement d’échantillon type aquastrom P sur u 1,00
. d’un filtre Aquanova 95-140 ym DN 50, avec robinet de ringage u 1,00
. d’un clapet EA DN 40 . u 1,00
. d’une vanne d’isolement DN 40 u 1,00
Adaptation du réseau d’EF existant en chaufferie (selon schéma)
Mise en place :
- d’'une vanne DN 50 u 1,00
- d’'un clapet EA DN 50 u 1,00
10.10.02 Production d'eau chaude sanitaire
Raccordement en aval du Kit existant Atlantic selon CCTP ens 1,00

Adaptation du départ réseau d’EC existant en chaufferie (selon

schéma)
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Mise en place :
- d’'une vanne d’isolement DN 50 u 1,00
- d’un robinet de prélévement Aquastrom P sur té DN 50 u 1,00
- d’'une vanne DN 50 u 1,00
- d’un clapet EA DN 50 u 1,00
- d’un thermomeétre sur doigt de gant u 1,00
Création du nouveau départ ECS
Mise en place :
- d’'une vanne d’isolement DN 40 1,00
- d’un clapet EA DN 40 1,00
- d’un thermomeétre sur doigt de gant 1,00
Fourniture et pose sur le nouveau retour bouclage créé selon CCTP de :
. d’'une vanne d’isolement DN 20 u 1,00
. d’un thermomeétre sur doigt de gant 1,00
. d’un disconnecteur hydraulique type EA DN 20 1,00
. d’'une pompe de bouclage (voir chapitre pompe) PM
- d’'une vanne d’équilibrage Aquastrom ClII u 1,00
- d’un robinet de prélévement Aquastrom M + Aquastrom P 1,00
- d’'une vanne d’isolement DN 20 1,00
Adaptation du retour bouclage actuel en chaufferie (selon
schéma)
Mise en place d’un collecteur de bouclage 50 x 52 calorifugé ens 1,00
Mise en place :
- d’un filtre Aquanova DN 25 u 1,00
- d’un thermomeétre sur doigt de gant 1,00
- d'une manchette de contrble de corrosion sur Bouclage avec u 100
vannes '
Mise en ceuvre sur boucle existante selon schéma hydraulique :
- d’'une vanne d’isolement DN 25 u 1,00
- d’'un thermometre sur doigt de gant 1,00
- d’'un clapet EA DN 25 1,00
- d’une nouvelle pompe de bouclage compris raccordement (voir PM
chapitre pompe) (idem batiment hébergement)
- d’'une vanne d’équilibrage Aquastrom CII u 1,00
- d’'un robinet de prélévement Aquastrom M + Aquastrom P u 1,00
- d’'une vanne d’isolement DN 25 1,00
10.10.03 Appareils sanitaires
W.C. au sol selon CCTP SO
W.C. suspendu selon CCTP compris bati-support ens 8,00
Plan vasque PMR compris robinetterie selon CCTP ens 10,00
Evier en résine 1 cuve encastré compris robinetterie selon CCTP ens 1,00
Evier inox 1 cuve posé sur meuble compris robinetterie et meuble selon
SO
CCTP
Receveur de douche encastré PMR 90 x 120 x 4 cm sans ressaut
. ; s i . . ens 3,00
compris accessoires ( hatte d'étanchéité - bonde -siphon- joint silicone)
Receveur de douche a poser 90 x 90 x 4,5 cm compris accessoires
. L. . ens 5,00
(bonde- siphon -joint silicone)
Carottages et rebouchages pour siphons ens 1,00
Colonne de douche temporisée et thermostatique selon CCTP u 8,00
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Parois et portes de douche
. Portes de douche battantes réversible pour montage en niche largeur x so 200
hauteur = 0,90 x 2,00 m compris accessoires selon CCTP '
. Portes de douche battantes réversible avec paroi fixe a 90° en retour ens 3.00
largeur x hauteur = 0,90 x 2,00 m+ retour 0,90 x 2,00 m selon CCTP '
Vide seau compris robinetterie selon CCTP ens 1,00
Equipement lave-vaisselle selon CCTP ens 1,00
Equipement lave-linge selon CCTP ens 1,00
Accessoires sanitaires selon CCTP :
. Porte papier hygiénique u 8,00
. barre de relévement coudée a 135° u 3,00
. Main courante de douche u 3,00
. miroirs u 10,00
. Patéres u 16,00
Fixations selon CCTP ens 1,00
10.10.04 Distribution EF et EC

Mise en ceuvre selon CCTP
Faux-plafond, sous sol, vide sanitaire, plinthes et élévation, chaufferie,
distribution terminale
Tube cuivre écroui et recuit sous fourreau :
-@12x14 ml 85,00
-@14x16 ml 6,00
-J16x18 mi 114,00
-@20x22 ml 132,00
-@26x28 ml 32,00
-@30x32 ml 36,00
-@40x42 ml 172,00
- Carottages et rebouchages dans parois existantes ens 1,00
Raccords, supports, brasures, fourreaux, nourrices, accessoires et autres ens 100
sujétions ’
Protection des réseaux d'alimentation d'eau et isolement
Selon CCTP et plan de principe
- vanne d'isolement 1/4 tour, DN 15 60,00
- clapet anti-retour type EA, DN 15 25,00
Mitigeurs terminaux
Attentes EC /EF sur vannes avec mitigeur PREMIX Nano compris clapets

. u 10,00
EA (provision)
Calorifuge
- manchons souples classe 4 et classe 1 (EF) en faux-plafond, gaines
techniques et locaux non chauffés du batiment hébergement selon CCTP ens 1,00
et plans
- manchons souples classe 4 et classe 1 (EF) + revétement finition

ens 1,00

polymere aluminium en chaufferie, sous-sol et vide sanitaire)
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Raccords, supports, ingrédient, colle, accessoires et autres sujétions ens 1,00
10.10.05 Evacuations EU/EV
Vidanges d'appareils, chutes et descentes
Tube PVC NF-Me, classé B-S3, d0 selon CCTP :
- @40 ml 11,00
-@50 ml 15,00
- @100 ml 36,00
- carottages et rebouchages des parois existantes ens 1,00
Raccords, supports, colle, fourreaux de renforcement, accessoires,
s ens 1,00
coudes et autres sujétions selon CCTP
Traitement phonique des réseaux en faux plafond selon CCTP ens 1,00
Ventilation des chutes
Tube PVC compact M1 :
- @100 ml 35,00
- carottages et rebouchages plancher haut R+1 ens 1,00
Raccords, supports, colle, fourreaux et accessoires ens 1,00
Raccordement sur sortie hors toit pour ventilation primaire EV ens 1,00
Réseau en vide sanitaire du batiment hébergement
Tube PVC NF-Me, classé B-S3, dO selon CCTP :
- @100 ml 65,00
Raccords, supports, colle, fourreaux de renforcement, accessoires,
. ens 1,00
coudes et autres sujétions selon CCTP
Carottage et rebouchages dans murs de refend en vide sanitaire ens 1,00
10.10.06 Divers
Rebouchages selon CCTP ens 1,00
Désinfection selon CCTP ens 1,00
Analyse et traitement de l'eau ens 1,00
Signalétique selon CCTP ens 1,00
Contrdles et réglages selon CCTP ens 1,00
Protection des appareils selon CCTP ens 1,00
10.11 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION SIMPLE FLUX
10.11.00 Généralités PM
10.11.01 Entrées d'air autoréglables
Fourniture des entrées d'air teinte RAL autoréglables au menuisier :
. EAA 30 m3/h en menuiseries selon CCTP 11,00
. EAA 45 m3/h en menuiseries selon CCTP 7,00
10.11.02 Bouches d'extraction

Selon CCTP

1) - Bouche a débit fixe
- Bouche autoréglable
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- type : BE
- débit :
.30 m3/h u 1,00
2) - Bouche a débit variable
- Bouche hygroréglable
. BHT 15/50 -50 EP u 8,00
3) - Bouche a détection de présence (électrigue a deux débits)
- type :BEP
- débit :
. 7,5/25 m3/h 1,00
. 7,5/50 m3/h 1,00
Liaisons et raccordements entre détecteurs et bouches d'extraction selon

ens 2,00
CCTP
4) - Diffuseur plafonnier de reprise
Diffuseur carré
- type : DC4D - FP
Compris plénum acoustique
. Module 600 x 600 DC4D 150 x 150 ens 2,00
Réqgulateur basse pression
- type : MAR 160 Réglable 150 M3/H u 2,00
5- Détecteur de présence
- type : DIP-E vision a 360° a double temporisation
- selon CCTP u 2,00
Raccordement sur attentes électricien 2,00
6) - Registre modulé asservi a la concentration CO2
. RM/P TECH CO2
- @200 u 1,00
Liaisons et raccordements électriques selon CCTP ens 1,00

10.11.03 Conduits

Trappes de visite et de nettoyage
- selon CCTP u 10,00
Conduits
Gaine tdle acier galvanisé MO circulaire mise en ceuvre selon CCTP et
plans :
-@125 ml 65,00
- @160 ml 29,00
- @200 ml 16,00
- @ 250 ml 28,00
-@ 315 ml 3,00
- @ 355 ml 8,00
- @ 400 ml 8,00
- Carottages et rebouchage dans parois existantes ens 1,00
Isolation externe des conduits en faux plafond du R+1 et en combles,

ens 1,00

mise en ceuvre selon CCTP :
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Gaine flexible souple aluminium insonorisée par 25 mm de laine de verre
selon CCTP (raccordement bouches)

-3 125 ml 11,00
- 2160 ml 2,00
Raccords, supports, coude, réduction, accessoires et autres sujétions ens 1,00

10.11.04 Extracteurs
1) - Extracteur N°1

- marque :
- type : CRITAIR EC 2500 PCI

- débit : 1330 m3/h

- Hm dispo : 170 Pa

- équipé selon CCTP ens 1,00

2) - Extracteur N°2

- marque :
- type : CRITAIR EC 1500 PCI

- débit : 1200 m3/h

- Hm dispo : 170 Pa

- équipé selon CCTP ens 1,00

Registres de réglage :
- type :
. @355 u 2,00

Pieges a sons :
- type :
. @ 355 u 2,00

3) - Hotte d'extraction coins cuisine

Hotte aspirante a recyclage 100% avec filtres a charbon
selon CCTP u 1,00

10.11.05 Rejet d'air vicié

Rejet en toiture

Fourniture de sorties hors toiture selon CCTP :

- type :

- @355 u 1,00

- @ 400 u 1,00

Raccordement sur sorties hors toiture y compris accessoires de ens 100

raccordement et autres sujétions '
10.11.06 Equipements Electriques

Raccordements électriques:

Selon CCTP

- raccordement extracteurs sur attente du lot Electricité ens 2,00

- raccordement pressostat renvoi de défaut ens 2,00

- raccordement détecteurs de présence PM

- raccordement module de régulation CO2 PM

- horloge de programmation ens 1,00

Signalisation de défaut ventilation

Tableau d'alarme technique
Selon CCTP
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10.11.07

10.11.08

10.11.09

10.11.10

10.11.11

10.12

10.07

10.08

10.08.00

10.08.01

10.08.02

- marque :
- type : u

raccordement électrique et cablage des renvois de défaut pressostats ens

Coupure ventilation
Selon CCTP

- arréts d'urgence et cablage ens

Cartouche coupe-feu

Selon CCTP

- type :
.@125 u

Cartouche pare-flamme

Selon CCTP

- type :
. @125 u

Clapet coupe -feu PM
Mise en service

Mise en service et réglages ens
Divers

Rebouchages ens
Signalétique selon CCTP ens

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPOSE ET D'EVACUATION DES
RESEAUX EN VIDE SANITAIRE

Dépose du calorifuge

Sectionnement des réseaux et des supports

Rebouchages ens
Evacuation des réseaux

amenée a la décharge avec tri sélectif

SOUS-TOTAL HT : PHASE 1

PHASE 2

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VIDANGE ET DE
NEUTRALISATION DES INSTALLATIONS

Selon CCTP ens

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE EAU CHAUDE

Principe PM

Travaux de conformité chaufferie PM

Sans objet

Travaux de conformité chaufferie PM

Sans objet
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8,00
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10.08.03 Sécurité - Remplissage EF - Traitement de I'eau de chauffage PM
Traitement chimique de I'eau de l'installation
- Produit de traitement chimique de I'eau de l'installation de chauffage ens 1,00
- Rapport d'intervention ens 1,00
10.08.04 Pompes de circulation PM
Recalage du débit et pression sur pompe existante pour intégration de
ens 1,00
la phase 2
10.08.05 Compteurs de calories PM
10.08.06 Réqulation générale PM
10.08.07 Equilibrage des installations de chauffage
Equilibrage des installations selon CCTP et schéma de principe
hydraulique
Vannes d'équilibrage classique selon CCTP :
. DN 40 u 1,00
10.08.08 Robinetterie
Selon CCTP et schéma de principe hydraulique ens 1,00
10.08.09 Distribution de chaleur
Tuyauteries & collecteurs principaux : selon CCTP
Tube cuivre écroui et recuit sous fourreau :
-@12x14 ml 198,00
-@14x16 ml 73,00
-@16x18 ml 21,00
-@20x22 ml 16,00
- carottages et rebouchages parois existantes ens 1,00
Raccords, supports, soudures, brasures, peinture, fourreaux et ens 100
accessoires '
Compensateurs de dilatation ens 1,00
Calarifuge : selon CCTP
Manchons souples épaisseur selon CCTP en faux-plafond,, gaines
. . ens 1,00
techniques et locaux non chauffés
Raccords, colle et accessoires ens 1,00
Isolation et calorifuge des points singuliers selon CCTP ens 1,00
10.08.10 Corps de chauffe
Radiateurs : selon CCTP et plans
- type :
. 21PV 2100/300 2,00
. 21PV 2100/450 15,00
. 21PV 2100/600 21,00
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10.08.11

10.08.12

10.09

10.09.01

10.09.02

Corps de réglage MULTIBLOCK TQ avec cache ,17 valeurs de

préréglage pour raccordement centraux
Robinets thermostatiques inviolable Uni LRB
Coudes de réglage

Purgeurs d'air

Robinets de vidange

Fixation
Selon CCTP

Equipements électriques

Divers
Essais et réglages selon CCTP

Rebouchages selon CCTP
Signalétique selon CCTP

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE

CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT THERMODYNAMIQUE TYPE DRV

Systemes DRV 2 tubes

Groupes extérieurs

Equipement selon CCTP

Groupe extérieur N°1 RDC taille 250

- marque :

- type

- puissance calorifigue nominale : 31,5 Kw
- puissance frigorifigue nominale : 28 Kw
- selon CCTP

Raccords, supports de fixation, et autres sujétions
Unités intérieures

Cassette plafonniere 4 voies

Equipement selon CCTP

- marque :

- type : cassette encastrable 4 voies
- selon CCTP

- taille 25
- puissance calorifiqgue nominale : 3,2 Kw
- puissance frigorifigue nominale: 2,8 Kw

- taille 32
- puissance calorifiqgue nominale : 4,0 Kw
- puissance frigorifigue nominale: 3,6 Kw

- taille 40
- puissance calorifique nominale : 5,0 Kw
- puissance frigorifigue nominale : 4,5 Kw

Raccords, supports métalliques, pompes de relevage, accessoires de

raccordements et de suspensions, rebouchages et autres sujétions
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ens
ens
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ens
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ens

38,00
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10.09.03 Liaisons frigorifigues
Mise en ceuvre selon CCTP et plans
Tube cuivre qualité frigorifique y compris calorifuge :
-1/4" ml 17,00
-1/2" ml 54,00
- 3/8" ml 24,00
- 3/4" ml 2,00
-5/8" ml 38,00
-7/8" ml 10,00
Raccords, supports, colliers, brasures a l'argent sous gaz neutre,
. A o ens 1,00
chemins de cables et toutes sujétions
Carottages et rebouchages ens 1,00
Protection mécanique liaisons extérieure ens 1,00
10.09.04 Régulation
1 - Commandes filaires simplifiés
- marque :
- type :
- selon CCTP ens 4,00
2 - Commande centralisée
- marque :
- type :
- selon CCTP compris alim ens 1,00
10.09.05 Liaisons électrigues
Selon CCTP
Télécommandes filaires et Cde centralisée u 5,00
Raccordement électrique du groupe de production avec sectionneur de u 100
proximité ’
Raccordement et liaisons électriques unités intérieures u 4,00
Bus de liaisons ens 1,00
10.09.06 Evacuation des condensats
Selon CCTP
- tube PVC @ 32 ml 38,00
Carottages et rebouchages ens 1,00
Raccords, supports, siphons, colle et toutes sujétions ens 1,00
10.09.07 Mise en service
- selon CCTP ( compris charge d'appoint 11 kg environ) ens 1,00
10.09.08 Déclaration et suivi des installations sous pression
- selon CCTP ens 1,00
10.10 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE - SANITAIRE
10.10.01 Branchement d'eau PM
10.10.02 Production d'eau chaude sanitaire PM
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10.10.03 Appareils sanitaires
W.C. au sol selon CCTP ens 1,00
W.C. suspendu selon CCTP compris bati-support ens 15,00
Plan vasque PMR compris robinetterie selon CCTP ens 18,00
Evier en résine 1 cuve encastré compris robinetterie selon CCTP ens 2,00
Evier inox 1 cuve posé sur meuble compris robinetterie et meuble selon
so

CCTP
Receveur de douche encastré PMR 90 x 120 x 4 cm sans ressaut

. . iy " . L . ens 6,00
compris accessoires ( natte d'étanchéité - bonde -siphon- joint silicone)
Receveur de douche a poser 90 x 90 x 4,5 cm compris accessoires

. L ens 9,00
(bonde- siphon -joint silicone)
Carottage er rebouchage pour siphons ens 1,00
Colonne de douche temporisée et thermostatique selon CCTP u 15,00
Parois et portes de douche
. Portes de douche battantes réversible pour montage en niche largeur x ens 500
hauteur = 0,90 x 2,00 m compris accessoires selon CCTP '
. Portes de douche battantes réversible avec paroi fixe a 90° en retour ens 500
largeur x hauteur = 0,90 x 2,00 m+ retour 0,90 x 2,00 m selon CCTP '
Vide seau compris robinetterie selon CCTP ens 1,00
Equipement lave-vaisselle selon CCTP ens 2,00
Equipement lave-linge selon CCTP ens 2,00
Accessoires sanitaires selon CCTP :
. Pote papier hygiénique u 16,00
. barre de relevement coudée a 135° u 6,00
. Main courante de douche u 6,00
. miroirs u 18,00
. Patéres u 30,00
Fixations selon CCTP ens 1,00
10.10.04 Distribution EF et EC

Mise en ceuvre selon CCTP
sous sol, vide sanitaire, faux-plafond, plinthes et élévation, distribution
terminale
Tube cuivre écroui et recuit sous fourreau :
-@12x14 ml 181,00
-@14x16 ml 5,00
-@16x 18 ml 240,00
-@20x22 ml 15,00
- carottages parois existantes ens 1,00
Raccords, supports, brasures, fourreaux, nourrices, accessoires et autres ens 100
sujétions )
Protection des réseaux d'alimentation d'eau et isolement
Selon CCTP et plan de principe
- vanne d'isolement 1/4 tour, DN 15 u 10,00
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- clapet anti-retour type EA, DN 15 u 45,00

Mitigeurs terminaux

Attentes sur vannes avec clapet EA et mitigeur PREMIX Nano (provision u

10,00
)
Calorifuge
- manchons souples classe 4 en faux-plafond, gaines techniques et
. ens 1,00
locaux non chauffés selon CCTP et plans
Raccords, supports, ingrédient, colle, accessoires et autres sujétions ens 1,00
10.10.05 Evacuations EU/EV
Vidanges d'appareils, chutes et descentes
Tube PVC NF-Me, classé B-S3, dO selon CCTP :
- @240 ml 22,00
-2 50 ml 21,00
- @100 ml 65,00
- carottage et rebouchage des parois existantes ens 1,00
Raccords, supports, colle, fourreaux de renforcement, accessoires,
. ens 1,00
coudes et autres sujétions selon CCTP
Traitement phonique des réseaux en faux plafond selon CCTP ens 1,00
Ventilation des chutes
Tube PVC compact M1 :
- @100 ml 45,00
- carottages et rebouchages plancher haut R+1 ens 1,00
Raccords, supports, colle, fourreaux et accessoires ens 1,00
Raccordement sur sortie hors toit pour ventilation primaire EV ens 2,00
Réseau en vide sanitaire du batiment hébergement
Tube PVC NF-Me, classé B-S3, dO selon CCTP :
- @100 ml 95,00
Raccords, supports, colle, fourreaux de renforcement, accessoires,
- ens 1,00
coudes et autres sujétions selon CCTP
Carottage et rebouchages dans murs de refend en vide sanitaire ens 1,00
10.10.06 Divers
Rebouchages selon CCTP ens 1,00
Désinfection selon CCTP ens 1,00
Analyse et traitement de I'eau ens 1,00
Signalétique selon CCTP ens 1,00
Contrdles et réglages selon CCTP ens 1,00
Protection des appareils selon CCTP ens 1,00
10.11 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION SIMPLE FLUX
10.11.00 Généralités PM
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LOT : 10 - CHAUFFAGE EAU CHAUDE - PLOMBERIE - SANITAIRE - VENTILATION

ARTICLE

DESCRIPTIF

UNITE

Q MOE

QENT

P.U.EN €

P.T.EN €

10.11.01

10.11.02

10.11.03

Entrées d'air autoréglables

Fourniture des entrées d'air teinte RAL autoréglables au menuisier :

. EAA 30 m3/h en menuiseries neuves selon CCTP
. EAA 45 m3/h en menuiseries neuves selon CCTP

Bouches d'extraction

Selon CCTP

1) - Bouche a débit fixe

- Bouche autoréglable
- type : BE

- débit :

.30 m¥/h

.45 m3/h

2) - Bouche a débit variable

- Bouche hygroréglable
. BHT 15/50 -50 EP

3) - Bouche a détection de présence (électrique a deux débits)

- type :BEP
- débit :

. 7,5/25 m3h
. 7,5/50 m¢/h

Liaisons et raccordements entre détecteurs et bouches d'extraction selon

CCTP

4) - Diffuseur plafonnier de reprise

Diffuseur carré

- type : DC4D - FP

Compris plénum acoustique

. Module 600 x 600 DC4D 150 x 150

Réqgulateur basse pression
- type : MAR160 Réglable 150m3/h

5- Détecteur de présence

- type : DIP-E
- selon CCTP
Raccordement sur attentes électricien

6) - Registre modulé asservi a la concentration CO2

. RM/P TECH CO2
- @200
Liaisons et raccordements électriques selon CCTP

Conduits

Trappes de visite et de nettoyage

- selon CCTP

Conduits

Gaine tdle acier galvanisé MO circulaire mise en ceuvre selon CCTP et

plans :
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ens

ens

23,00
15,00

2,00
1,00

16,00

2,00
2,00

4,00

4,00

4,00

4,00
4,00

2,00
2,00

15,00
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LOT : 10 - CHAUFFAGE EAU CHAUDE - PLOMBERIE - SANITAIRE - VENTILATION

ARTICLE DESCRIPTIF UNITE| Q MOE QENT P.U.EN€ P.T.EN €

-@ 125 ml 65,00

- @160 ml 37,00

- @200 ml 36,00

- @250 ml 36,00

- @315 ml 2,00

- Carottages et rebouchage dans parois existantes ens 1,00

Isolation externe des conduits en faux plafond du R+2 et en combles,

) ens 1,00

mise en ceuvre selon CCTP :

Gaine flexible souple aluminium insonorisée par 25 mm de laine de verre

selon CCTP (raccordement bouches)

-@ 125 ml 23,00

- @160 ml 4,00

Raccords, supports, coude, réduction, accessoires et autres sujétions ens 1,00
10.11.04 Extracteurs PM

Recalage des débits et pressions sur groupes existants (phase 1) pour

Ny ; ens 1,00

intégration de la phase 2

3) - Hotte d'extraction coins cuisine

Hotte aspirante a recyclage 100% avec filtres a charbon

selon CCTP u 2,00
10.11.05 Rejet d'air vicié SO
10.11.06 Equipements Electriques

Raccordements électriques:

Selon CCTP

- raccordement détecteurs de présence PM

- raccordement module de régulation CO2 PM
10.11.07 Cartouche coupe-feu

Selon CCTP

- type :

. @125 u 3,00
10.11.08 Cartouche pare-flamme

Selon CCTP

- type :

. @125 u 16,00
10.11.09 Clapet coupe -feu

Selon CCTP

- type :

. @200 u 1,00

. @250 u 2,00
10.11.10 Mise en service

Mise en service et réglages ens 1,00
10.11.11 Divers

Rebouchages ens 1,00
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LOT : 10 - CHAUFFAGE EAU CHAUDE - PLOMBERIE - SANITAIRE - VENTILATION

ARTICLE DESCRIPTIF UNITE| Q MOE QENT P.U.EN€ P.T.EN €
Signalétique selon CCTP ens 1,00
1012 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPOSE ET D'EVACUATION DES
' RESEAUX EN VIDE SANITAIRE
Dépose du calorifuge
Sectionnement des réseaux et des supports
Rebouchages ens 1,00

Evacuation des réseaux
amenée a la décharge avec tri sélectif

SOUS-TOTAL HT : PHASE 2

RECAPITULATIF LOT 10

SOUS-TOTAL HT : TRAVAUX PREALABLES ET COMMUNS
SOUS-TOTAL HT : PHASE 1

SOUS-TOTAL HT : PHASE 2

TOTAL H.T. LOT N° 10

T.V.A.10 %
TOTAL T.T.C. LOT N° 10

IMPORTANT

La présente DPGF doit étre vérifiée et complétée par I'entreprise
soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celle-ci le sont
a titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de
la vérification des détails et quantités ainsi que des compléments suivant
besoins.
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OPERATION : G221 - RENOVATION DE L’UNITE D’HEBERGEMENT DE L’IME « LES ESCLOSES » CROUZY HAUT - 15200 MAURIAC

LOT 11 : ELECTRICITE - COURANTS FORTS & FAIBLES - DESENFUMAGE

ARTICLE DESCRIPTIF UNITE| Q MOE QENT P.U.EN € P.T.EN €
TRAVAUX PHASE 1
11.17 DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ELECTRICITE
11.17.01 CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'INSTALLATION PM
11.17.02 TRAVAUX DE DEPOSE ET TRAVAUX PROVISOIRES
- mise hors tension selon CCTP ens 1,00
- dépose des équipements selon CCTP ens 1,00
- dépose du poste de transformation existant selon CCTP ens 1,00
- maintien en service et raccordements provisoires pendant toutes
ens 1,00
phases de travaux selon CCTP
- travaux en milieux occupés selon CCTP PM
11.17.03 DISTRIBUTION GENERALE
11.17.03.01 Branchement de chantier
- selon CCTP ens 1,00
11.17.03.02 |Prise de terre et liaisons équipotentielles
- terre principale selon CCTP ens 1,00
- liaisons équipotentielles principales selon CCTP ens 1,00
- liaisons équipotentielles secondaires selon CCTP ens 1,00
11.17.03.03 Diverses prestations
- dépose et repose faux-plafonds selon CCTP ens 1,00
- crosses en toiture et terrasse selon CCTP ens 1,00
- adaptation faux-plafonds selon CCTP ens 1,00
11.17.03.04 Coffret sectionnement Enedis PM
11.17.03.05 |Armoire extérieure tarif jaune
- selon CCTP ens 1,00
11.17.03.06 Disjoncteur de branchement
- selon CCTP ens 1,00
11.17.03.07 Liaison coffret - comptage - disjoncteur de branchement
- liaison coffret - comptage selon CCTP PM
- liaison comptage - disjoncteur de branchement selon CCTP ens 1,00
11.17.03.08 Liaison disjoncteur de branchement - armoire TGBT
- liaison en cable U1000 AR2V 3x2x1502 + 2x1502 + 1502 +
) ml 40,00
asservissement selon CCTP
11.17.03.09 Intervention dans armoires existantes
- intervention dans armoire TGBT selon CCTP ens 1,00
- intervention dans armoire A0.0 selon CCTP ens 1,00
- intervention dans armoire TGS selon CCTP ens 1,00
11.17.03.10 Liaisons générales
Elles seront réalisées en cable U 1000R2V, mis en ceuvre selon CCTP,
elles concernent :
- armoire A0.0 -> armoire A1.20 « batiment hébergement RdC Phase 1 » mi 10000
en cable 3x1502 + 1x1502 + 1x952 + asservissement '
- goulottes, chemin de cables, percements, rebouchages et ensemble
. ) . ens 1,00
des prestations nécessaires selon CCTP
11.17.03.11 Armoires de distributions
- armoire A1.20 selon CCTP ens 1,00
- coffret a clé selon CCTP u 1,00
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LOT 11 : ELECTRICITE - COURANTS FORTS & FAIBLES - DESENFUMAGE

ARTICLE DESCRIPTIF UNITE| Q MOE QENT P.U.EN € P.T.EN €
11.17.03.12 | Alimentations spécialisées
En cable U1000R2V, mis en ceuvre selon CCTP
- alimentation bouche ventilation en 2 x 2,52+ T ens 8,00
- alimentation DIPen 2 x 1,52+ T ens 2,00
- alimentation registre CO2en2x 2,52+ T ens 1,00
- alimentation VRen2x2,52+ T ens 15,00
- alimentation alarme technique ventilationen 2 x 1,52+ T ens 1,00
- alimentation télécommande blocs autonomes en 2 x 1,52+ T ens 1,00
- alimentation horloge en 2 x 1,52+ T ens 1,00
- alimentation amplificateur TVen2x 2,52+ T ens 1,00
- alimentation baie de brassage existante en 2 x 2,52+ T ens 1,00
- alimentation vidéosurveillance en 2 x 2,52+ T ens 1,00
- alimentation Wifien2x 2,52+ T ens 1,00
- alimentation tableau de renvoi SSlen2x2,52+ T ens 1,00
- alimentation en attente en 2 x 2,52 + T (provision *30ml/attente) ens 5,00
En cable CR1, mis en ceuvre selon CCTP
- alimentation TSI + CMSlen2x 2,52+ T ens 1,00
- alimentation extracteur VMC en 2 x 2,52+ T ens 2,00
- alimentation tourelle de désenfumage en 4 x 62+ T ens 1,00
- alimentation réarmement volets désenfumage en 2 x 2,52 + T, compris
A . ens 7,00
cablage et raccordements du réarmement
- alimentation clapets coupe-feu en 2 x 2,52 + T, compris cablage et
. ens 1,00
raccordements du réarmement
11.17.03.13 Chemin de cables
- chemins de cébles 25 cm selon plans et CCTP ml 40,00
- chemins de cébles 10 cm selon plans et CCTP ml 40,00
- renforts des fixations et rebouchages selon CCTP ens 1,00
11.17.03.14 Attestation de conformité CONSUEL et bureau de contréle
- mission CONSUEL du bureau de contréle pour vérification CONSUEL
. ) . . . o )N ens 1,00
des installations électriques compris certificat du bureau de contréle
- at'tes'tation CONSUEL formule locaux a réglementation particuliére ou ens 1.00
assimilé ’
11.17.04 LIAISONS SECONDAIRES - PETIT APPAREILLAGE ET LUSTRERIE
11.17.04.01 Locaux témoins
- selon CCTP ens 1,00
11.17.04.02 Généralités Appareillage - Canalisations - Conducteurs PM
11.17.04.03 Généralités points lumineux - Prises - Commandes PM
11.17.04.04 |Lustrerie et commandes
a) - Luminaires
- luminaire type 1, cablage d'alimentation et de commande ens 5,00
- luminaire type 2, cablage d'alimentation et de commande ens 1,00
- luminaire type 3, cablage d'alimentation et de commande ens 43,00
- luminaire type 4, cablage d'alimentation et de commande PM
- luminaire type 5, cablage d'alimentation et de commande ens 10,00
- luminaire type 6, cablage d'alimentation et de commande ens 1,00
- luminaire type 7, cablage d'alimentation et de commande ens 10,00
- luminaire type 8, cablage d'alimentation et de commande ens 11,00
- luminaire type 9, cablage d'alimentation et de commande ens 10,00
b) - Commandes
- interrupteur simple allumage avec ou sans voyant lumineux, compris u 3300
céblage et raccordement, selon CCTP '
- interrupteur va et vient avec ou sans voyant lumineux, compris cablage
et raccordement, selon CCTP u 24,00
- bouton poussoir, compris cablage et raccordement, selon CCTP u 1,00
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ARTICLE DESCRIPTIF UNITE| Q MOE QENT P.U.EN€ P.T.EN €
- détecteur de mouvement dégagements et circulations, compris cablage 4.00
et raccordement, PD4 avec SPR, selon CCTP '
11.17.04.05 Prises et postes de travail
a) - Prises
-PC2P+T16A u 86,00
- PC 2P + T 16 A spécialisée u 10,00
- PC 2P + T 32 A spécialisée u 1,00
- liaisons équipotentielles ens 8,00
b) - Postes de travail
- poste type PT402 selon CCTP ens 1,00
11.17.04.06 Tableaux de commandes de I’éclairage PM
11.18 ECLAIRAGE DE SECURITE
11.18.01 Principe PM
11.18.02 Blocs autonomes autotestables
- type BAES étanche B1 selon CCTP u 6,00
- type BAES standard B2 selon CCTP u 6,00
11.18.03 Céablages
- cablage d'alimentation et de télécommande, selon CCTP ens 12,00
11.18.04 Coffret de télécommande et de test
- selon CCTP compris alimentationen 2 x 2,52+ T ens 1,00
11.18.05 Blocs autonomes portatifs
- selon CCTP compris fiche de raccordement sur prise u 1,00
11.18.06 Essais, réglage et mise en service
- selon CCTP ens 1,00
11.19 ECLAIRAGE EXTERIEUR
11.19.01 Luminaires
- luminaire type E1, selon CCTP u 4,00
11.19.02 Commandes
- interrupteur horaire programmable selon CCTP ens 1,00
- commandes dérogation depuis TCE selon CCTP ens 1,00
11.19.03 Cablages
Cable U 1000 R2V ou HO 7 V, mis en ceuvre selon CCTP
-2x252+T:LEx1 ens 1,00
-2x252+T:LEx3 ens 1,00
11.20 DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ALARME INCENDIE
11.20.01 Principe PM
11.20.02 Dépose - raccordements provisoires & phasage
- dépose selon CCTP ens 1,00
- maintien en service et travaux provisoires selon CCTP ens 1,00
11.20.03 Systeme de détection incendie (SDI)
a) - Tableau de signalisation (TSI)
- selon CCTP ens 1,00
b) - Détecteurs automatiques
- détecteurs optiques, selon CCTP u 24,00
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ARTICLE DESCRIPTIF UNITE| Q MOE QENT P.U.EN€ P.T.EN €
¢) - Indicateurs d'action
- indicateur d'action selon CCTP u 10,00
d) - Diffuseurs sonores et visuels
- avertisseur sonores et lumineux selon CCTP u 4,00
- diffuseur Visuel d'Alarme flash rouge selon CCTP PM
e) - Commandes manuelles
- commande manuelle selon CCTP u 3,00
f) - Tableaux de renvoi
- tableau de renvoi, selon CCTP u 1,00
11.20.04 Systéme de mise en sécurité incendie (SMSI)

a) - Centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI)
- selon CCTP ens 1,00
- modules déportés de commande de I'ensembles des asservissements

L . ens 7,00
reliés au CMSI (existant)
- modules déportés de commande de I'ensembles des asservissements

L . ens 5,00
reliés au CMSI (extension)
b) - Dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.)
1 - Volets de désenfumage
Contrble de I'étanchéité a 'air des gaines de désenfumage
- selon CCTP ens 1,00
Chéssis de désenfumage dans menuiserie Alu PM
Volets sur gaines
- équipé selon CCTP d'une ventouse, de contacts de position début et fin
de course, d'un cadre, de borniers, d'une grille de facade, etc...
- VB : OPTONE 2V+GFA 007, L: 800 x H : 600, Sue = 37,9 dm? u 2,00
- VH : OPTONE 2V+GFA 007, L: 700 x H : 650, Sue = 35,6 dm? u 2,00
Volets de facades
- VB : OXYTONE LAME 2013, L: 725 x H : 725, Sue = 36,03 dm? u 3,00
- équipé selon CCTP d'une ventouse, de contacts de position début et fin

. ] \ - ens 7,00
de course, d'un cadre, de borniers, d'une grille de facade, etc...
- motorisation pour réarmement électrique, selon CCTP ens 7,00
- alim 24 V ou 48 Volts pour boitier de réarmement dito, selon CCTP ens 7,00
2 - Tourelles de désenfumage
- tenue au feu : 400° C/2 heures, VELONE F13.0, In = 5,26A, 1 vitesse
- débit théorique non majoré : 10 800 m3/h ens 1,00
- accessoires de fixation et de mise en ceuvre selon CCTP ens 1,00
- sectionneur de proximité, selon CCTP, compris cablage ens 1,00
- contr6leur de débit, selon CCTP, compris cablage ens 1,00
- coffret de relayage, selon CCTP, compris cablage ens 1,00
11.20.05 Dispositif d'asservissement des portes de recoupement et autres

- pour mémoire, les portes de recoupement équipées des ventouses et PM

des contacts de position seront a la charge lot menuiserie
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ARTICLE DESCRIPTIF UNITE| Q MOE QENT P.U.EN€ P.T.EN €
- ensemble des modules de contrble et de commande selon prescriptions
ens 1,00
constructeur
11.20.07 Céblages
Cablages et asservissements
a) - Modules déportés
- en conducteur CR1 2 x 1,5/2,5/4 + T (Aller et Retour puissance) + CR1 ens 1200
1 paire 9/10éme (Aller et Retour commande), selon CCTP '
b) - Détecteurs - Indicateurs d'action - Commandes manuelles
Conducteur CR1, 9/10éme, mis en ceuvre selon CCTP :
- détecteurs automatiques ens 24,00
- indicateurs d'action ens 10,00
- commandes manuelles ens 3,00
c) - Diffuseurs sonores et ou lumineux
Cable CR1, 2 x 1,5/2,5%, mis en ceuvre selon CCTP
- diffuseur sonores & lumineux ens 4,00
d) - Tableaux répétiteur d’exploitation
- conducteur CR1, 9/10éme, mis en ceuvre selon CCTP PM
e) - Systeme électromagnétigue des portes DAS
- cable U 1000 R2V, 2 x 1,5/2,52, pour alimentation systemes ens 200
électromagnétiques DAS, mis en ceuvre selon CCTP '
- raccordement des systémes électromagnétiques. ens 2,00
f) - Raccordement des clapets coupe -feu
- en conducteur CR1 2 x 1,5/2,5 + T (puissance) + CR1 1 paire 9/10éme
. ens 1,00
(surveillance),selon CCTP
- en conducteur CR1 1 paire 9/10éme (surveillance), non propagateur de
la flamme et par zone depuis modules déportés et CMSI : pour ens 1,00
surveillance des clapets auto commandés
d) - Raccordement des ouvrants et trappes de désenfumage
- en conducteur CR1 2 x 1,5/2,5 + T (puissance) + CR1 1 paire 9/10éme
. ens 7,00
(surveillance), selon CCTP
- raccordement sur le dispositif électromagnétique et sur le module de
) L ens 7,00
contrble des ventilations hautes et basses
h) - Alimentation des tourelles de désenfumage
- cable résistant au feu PYROLION 4 x 62, mis en ceuvre selon CCTP et
. ens 1,00
schéma
Contrdleur de présence tension compris cablage sur coffret relayage ens 1,00
Coffret électrigue désenfumage, selon schémas ens 1,00
i) - Commande des tourelles de désenfumage
Coffret de relayage, selon CCTP ens 1,00
Lignes de télécommande, d'asservissement et de surveillance en cables
ens 1,00
CR1
Boitiers a clé, selon CCTP u 1,00
Tableau regroupant les boitiers a clé, selon CCTP ens 1,00
Alimentation TBTS selon CCTP ens 1,00
Lignes asservissement et réarmement volets
- cable, 2 x 1,52, pour alimentation réarment des volets, mis en ceuvre
ens 7,00
selon CCTP
- cable, 1 paire 9/10eme pour commande des volets selon CCTP ens 7,00
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ARTICLE DESCRIPTIF UNITE| Q MOE QENT P.U.EN€ P.T.EN€
) - Asservissements
1) - Groupes ventilation de confort et ventilation non permanente
- selon CCTP ens 1,00
2) - Eclairage des circulations
- selon CCTP ens 1,00
3) - Clapets coupe-feu
- selon CCTP ens 1,00
4) - Volet de désenfumage
- selon CCTP ens 1,00
5) - Issues de secours sous controle d’acces et portes gérées
- selon CCTP ens 1,00
6) - Divers
- selon CCTP ens 1,00
7) - Eclairage de sécurité
- selon CCTP ens 1,00
8) - Eclairage extérieur
- selon CCTP ens 1,00
11.20.08 Transmetteur téléphonigue
- selon CCTP ens 1,00
11.20.09 Implantation matériels et cheminements
- programmation selon CCTP et cahier SSI ens 1,00
- procés-Verbaux constructeur et non son représentant selon CCTP ens 1,00
- proces-Verbaux du constructeur validant les plans d'implantation des
s A . ens 1,00
matériels déportés selon CCTP.
- procés-Verbaux du constructeur validant I'adaptabilité du matériel prévu
. . ens 1,00
au présent projet, selon CCTP.
- dossier complet de cablage et de raccordement. ens 1,00
11.20.10 Réglages - Mise en service
- selon CCTP ens 1,00
11.20.11 Essais et contrdles
- selon CCTP, comprenant feux tests ens 1,00
11.21 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TELEPHONE PM
11.22 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE L'ENSEMBLE DE PM
' L’AUTOCOMMUTATION
11.23 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PRE-EQUIPEMENT
' INFORMATIQUE (CABLAGE VDI)
11.23.01 Principe PM
11.23.02 Travaux
a) - Cablage
- selon CCTP ens 30,00
b) - Prises RJ 45
- selon CCTP ens 30,00
c) - Baie de brassage
- selon CCTP ens 1,00
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ARTICLE DESCRIPTIF UNITE| Q MOE QENT P.U.EN€ P.T.EN€
d) - Cordons de brassage
- selon CCTP u 30,00
e) - Etiguetage
- selon CCTP ens 1,00
f) - Mise a la terre
- selon CCTP ens 1,00
a) - Réception de l'installation
- selon CCTP ens 1,00
11.24 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TELEVISION
a) - Ensemble de réception PM
b) - Matériels de distribution et répartition
- selon CCTP ens 1,00
c) - Prises terminales
- selon CCTP ens 3,00
d) - Cablages terminaux
- selon CCTP ens 3,00
e) - Essais et mise en services
- selon CCTP ens 1,00
11.25 DESCRIPTION DU SYSTEME DE VIDEO PROTECTION
11.25.01 Réglementation PM
11.25.02 Principe PM
11.25.03 Travaux
a) - Caméras extérieures Jour/Nuit PM
b) - Caméras intérieures
- selon CCTP ens 5,00
c) - Enregistreur numérique PM
d) - Switchs
- selon CCTP ens 1,00
€) - Moniteur PM
f) - Cablage
- selon CCTP ens 1,00
d) - Panneaux signalétiques
- selon CCTP ens 1,00
h) - Formation des utilisateurs
- selon CCTP ens 1,00
i) - Programmation du site
- selon CCTP ens 1,00
i) - Mise en service
- selon CCTP ens 1,00
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k) - Dossier de déclaration en préfecture
- selon CCTP ens 1,00
11.25.04 Réception des travaux
- selon CCTP ens 1,00
11.26 LIVRET D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
- selon CCTP ens 1,00
11.27 ALIMENTATIONS EQUIPEMENTS CVC
- protections électriques dans armoire A1.20 selon CCTP ens 1,00
- protections électriques dans armoire A1.21 selon CCTP ens SO
- alimentation unité extérieure de climatisation en 4 x 62 + T selon CCTP ens SO
- alimentation cordon autorégulant en 2 x 2,52 + T selon CCTP ens SO
- alimentation unité intérieure de climatisation en 2 x 2,52 + T selon CCTP | ens 3,00
- alimentation régulation en 2 x 2,52 + T selon CCTP ens SO
- ensemble des accessoires de pose et raccordement selon CCTP ens 1,00
SOUS-TOTAL HT : TRAVAUX PHASE 1 - €
TRAVAUX PHASE 2
11.17 DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ELECTRICITE
11.17.01 CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'INSTALLATION PM
11.17.02 TRAVAUX DE DEPOSE ET TRAVAUX PROVISOIRES
- mise hors tension selon CCTP ens 1,00
- dépose des équipements selon CCTP ens 1,00
- maintien en service et raccordements provisoires pendant toutes
ens 1,00
phases de travaux selon CCTP
- travaux en milieux occupés selon CCTP PM
11.17.03 DISTRIBUTION GENERALE
11.17.03.01 |Branchement de chantier
- selon CCTP ens 1,00
11.17.03.02 |Prise de terre et liaisons équipotentielles
- terre principale selon CCTP PM
- liaisons équipotentielles principales selon CCTP ens 1,00
- liaisons équipotentielles secondaires selon CCTP ens 1,00
11.17.03.03 Diverses prestations
- dépose et repose faux-plafonds selon CCTP ens 1,00
- crosses en toiture et terrasse selon CCTP ens 1,00
- adaptation faux-plafonds selon CCTP ens 1,00
11.17.03.04 | Coffret sectionnement Enedis PM
11.17.03.05 |Armoire extérieure tarif jaune PM
11.17.03.06 |Disjoncteur de branchement PM
11.17.03.07 |Liaison coffret - comptage - disjoncteur de branchement PM
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11.17.03.08 Liaison disjoncteur de branchement - armoire TGBT PM
11.17.03.09 Intervention dans armoires existantes
- intervention dans armoire TGS selon CCTP ens 1,00
11.17.03.10 Liaisons générales
Elles seront réalisées en cable U 1000R2V, mis en ceuvre selon CCTP,
elles concernent :
- armoire A1.20 -> armoire Al1.21 « batiment hébergement RdC Phase 2 ml 30.00
» en cable 3x952 + 1x952 + 1x952 + asservissement '
- goulottes, chemin de cables, percements, rebouchages et ensemble
. . . ens 1,00
des prestations nécessaires selon CCTP
11.17.03.11 Armoires de distributions
- armoire A1.21 selon CCTP ens 1,00
- coffret a clé selon CCTP u 1,00
11.17.03.12 | Alimentations spécialisées
En cable U1000R2V, mis en ceuvre selon CCTP
- alimentation bouche ventilation en 2 x 2,52+ T ens 16,00
- alimentation DIPen 2 x 1,52+ T ens 4,00
- alimentation registre CO2en2x 2,52+ T ens 2,00
- alimentation VRen2x2,52+ T ens 35,00
- alimentation alarme technigue ventilationen 2 x 1,52+ T ens 1,00
- alimentation télécommande blocs autonomes en 2 x 1,52+ T ens 1,00
- alimentation horloge en 2 x 1,52+ T ens 1,00
- alimentation amplificateur TVen2x2,52+ T ens 1,00
- alimentation vidéosurveillance en 2 x 2,52+ T ens 1,00
- alimentation Wifien 2 x 2,52+ T ens 1,00
- alimentation tableau de renvoi SSlen2x2,52+ T ens 1,00
- alimentation en attente en 2 x 2,52 + T (provision *30ml/attente) ens 5,00
En cable CR1, mis en ceuvre selon CCTP
- alimentation tourelle de désenfumage en 4 x 62 + T ens 3,00
- alimentation réarmement volets désenfumage en 2 x 2,52 + T, compris
A . ens 16,00
cablage et raccordements du réarmement
- alimentation clapets coupe-feu en 2 x 2,52 + T, compris cablage et
. ens 3,00
raccordements du réarmement
11.17.03.13 |Chemin de cables
- chemins de céables 30 cm selon plans et CCTP ml 80,00
- chemins de cébles 15 cm en t6le d'acier, selon plans et CCTP ml 80,00
- renforts des fixations et rebouchages selon CCTP ens 1,00
11.17.03.14 |Attestation de conformité CONSUEL et bureau de contrdle PM
11.17.04 LIAISONS SECONDAIRES - PETIT APPAREILLAGE ET LUSTRERIE
11.17.04.01 |Locaux témoins
- selon CCTP ens 1,00
11.17.04.02 |Généralités Appareillage - Canalisations - Conducteurs PM
11.17.04.03 |Généralités points lumineux - Prises - Commandes PM
11.17.04.04 |Lustrerie et commandes
a) - Luminaires
- luminaire type 1, cablage d'alimentation et de commande ens 8,00
- luminaire type 2, cablage d'alimentation et de commande ens 2,00
- luminaire type 3, cablage d'alimentation et de commande ens 93,00
- luminaire type 4, cablage d'alimentation et de commande ens 9,00
- luminaire type 5, cablage d'alimentation et de commande ens 19,00
- luminaire type 6, cablage d'alimentation et de commande ens 4,00
- luminaire type 7, cablage d'alimentation et de commande ens 20,00
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- luminaire type 8, cablage d'alimentation et de commande ens 23,00
- luminaire type 9, cablage d'alimentation et de commande ens 21,00
b) - Commandes
- interrupteur simple allumage avec ou sans voyant lumineux, compris 65.00
céablage et raccordement, selon CCTP '
- interrupteur va et vient avec ou sans voyant lumineux, compris cablage
48,00
et raccordement, selon CCTP
- bouton poussoir, compris cablage et raccordement, selon CCTP u 8,00
- détecteur de mouvement dégagements et circulations, compris cablage 17.00
et raccordement, PD4 avec SPR, selon CCTP '
11.17.04.05 |Prises et postes de travail
a) - Prises
-PC2P+T16 A u 172,00
-PC 2P + T 16 A spécialisée u 15,00
- PC 2P + T 32 A spécialisée u 4,00
- liaisons équipotentielles ens 15,00
b) - Postes de travail
- poste type PT402 selon CCTP ens 3,00
11.17.04.06 Tableaux de commandes de I'éclairage
- selon CCTP ens 1,00
11.18 ECLAIRAGE DE SECURITE
11.18.01 Principe PM
11.18.02 Blocs autonomes autotestables
- type BAES étanche B1 selon CCTP u 6,00
- type BAES standard B2 selon CCTP u 30,00
11.18.03 Cablages
- cablage d'alimentation et de télécommande, selon CCTP ens 36,00
11.18.04 Coffret de télécommande et de test
- selon CCTP compris alimentationen 2 x 2,52+ T ens 1,00
11.18.05 Blocs autonomes portatifs
- selon CCTP compris fiche de raccordement sur prise u 1,00
11.18.06 Essais, réglage et mise en service
- selon CCTP ens 1,00
11.19 ECLAIRAGE EXTERIEUR
11.19.01 Luminaires
- luminaire type E1, selon CCTP u 9,00
11.19.02 Commandes
- interrupteur horaire programmable selon CCTP ens 1,00
- commandes dérogation depuis TCE selon CCTP ens 1,00
11.19.03 Céablages
Cable U 1000 R2V ou HO 7 V, mis en ceuvre selon CCTP
-2x252+T:LEx1 ens 1,00
-2x252+T:LEx2 ens 1,00
-2x252+T:LEX3 ens 1,00
11.20 DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ALARME INCENDIE
11.20.01 Principe PM

IGCTEC PAGE 62

OCTOBRE 2024 - DCE



OPERATION : G221 - RENOVATION DE L’UNITE D’HEBERGEMENT DE L’IME « LES ESCLOSES » CROUZY HAUT - 15200 MAURIAC

LOT 11 : ELECTRICITE - COURANTS FORTS & FAIBLES - DESENFUMAGE

ARTICLE DESCRIPTIF UNITE| Q MOE Q ENT P.U.EN€ P.T.EN€
11.20.02 Dépose - raccordements provisoires & phasage
- dépose selon CCTP ens 1,00
- maintien en service et travaux provisoires selon CCTP ens 1,00
11.20.03 Systéme de détection incendie (SDI)
a) - Tableau de signalisation (TSI) PM
b) - Détecteurs automatiques
- détecteurs optiques, selon CCTP u 47,00
¢) - Indicateurs d'action
- indicateur d'action selon CCTP u 20,00
d) - Diffuseurs sonores et visuels
- avertisseur sonores et lumineux selon CCTP u 7,00
- diffuseur Visuel d'Alarme flash rouge selon CCTP u 1,00
e) - Commandes manuelles
- commande manuelle selon CCTP u 7,00
f) - Tableaux de renvoi
- tableau de renvoi, selon CCTP u 1,00
11.20.04 Systéeme de mise en sécurité incendie (SMSI)
a) - Centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI)
- selon CCTP PM
- modules déportés de commande de I'ensembles des asservissements
L . ens 7,00
reliés au CMSI (extension)
b) - Dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.)
1 - Volets de désenfumage
Contrble de I'étanchéité a 'air des gaines de désenfumage
- selon CCTP ens 1,00
Chéssis de désenfumage dans menuiserie Alu PM 1,00
Volets sur gaines
- équipé selon CCTP d'une ventouse, de contacts de position début et fin
de course, d'un cadre, de borniers, d'une grille de facade, etc...
- VB : OPTONE 2V+GFA 007, L: 800 x H : 600, Sue = 37,9 dm? u 2,00
- VB : OPTONE 2V+GFA 007, L: 700 x H : 500, Sue = 26,2 dm? u 2,00
- VH : OPTONE 2V+GFA 007, L: 600 x H : 600, Sue = 27 dm? u 2,00
- VH : OPTONE 2V+GFA 007, L: 700 x H : 500, Sue = 26,2 dm? u 2,00
- VH : OPTONE 1V+GFA 007, L: 500 x H : 600, Sue = 22,6 dm? u 4,00
Volets de facades
- VB : OXYTONE LAME 2013, L: 725 x H : 725, Sue = 36,03 dm?2 u 3,00
- équipé selon CCTP d'une ventouse, de contacts de position début et fin
! . . . ens 16,00
de course, d'un cadre, de borniers, d'une grille de facade, etc...
- motorisation pour réarmement électrique, selon CCTP ens 16,00
- alim 24 V ou 48 Volts pour boitier de réarmement dito, selon CCTP ens 16,00
2 - Tourelles de désenfumage
- tenue au feu : 400° C/2 heures, VELONE F7.2, In = 7,6A, 1 vitesse
- débit théorique non majoré : 5 400 m3/h ens 2,00
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- tenue au feu : 400° C/2 heures, VELONE F4.5, In = 1,65A, 1 vitesse
- débit théorique non majoré : 3 600 m3/h ens 1,00
- accessoires de fixation et de mise en ceuvre selon CCTP ens 3,00
- sectionneur de proximité, selon CCTP, compris cablage ens 3,00
- contr6leur de débit, selon CCTP, compris cablage ens 3,00
- coffret de relayage, selon CCTP, compris cablage ens 3,00
11.20.05 Dispositif d'asservissement des portes de recoupement et autres
- pour mémoire, les portes de recoupement équipées des ventouses et PM
des contacts de position seront a la charge lot menuiserie
- ensemble des modules de contrble et de commande selon prescriptions
ens 1,00
constructeur
11.20.07 Céblages
Cablages et asservissements
a) - Modules déportés
- en conducteur CR1 2 x 1,5/2,5/4 + T (Aller et Retour puissance) + CR1 ens 700
1 paire 9/10éme (Aller et Retour commande), selon CCTP '
b) - Détecteurs - Indicateurs d'action - Commandes manuelles
Conducteur CR1, 9/10éme, mis en ceuvre selon CCTP :
- détecteurs automatiques ens 47,00
- indicateurs d'action ens 20,00
- commandes manuelles ens 7,00
¢) - Diffuseurs sonores et ou lumineux
Cable CR1, 2 x 1,5/2,5%, mis en ceuvre selon CCTP
- diffuseur sonores & lumineux ens 8,00
d) - Tableaux répétiteur d’exploitation
- conducteur CR1, 9/10éme, mis en ceuvre selon CCTP ens 1,00
e) - Systéme électromagnétigue des portes DAS
- cable U 1000 R2V, 2 x 1,5/2,52, pour alimentation systéemes ens 16.00
électromagnétiques DAS, mis en ceuvre selon CCTP '
- raccordement des systéemes électromagnétiques. ens 18,00
f) - Raccordement des clapets coupe -feu
- en conducteur CR1 2 x 1,5/2,5 + T (puissance) + CR1 1 paire 9/10éme
- ens 3,00
(surveillance),selon CCTP
- en conducteur CR1 1 paire 9/10éme (surveillance), non propagateur de
la flamme et par zone depuis modules déportés et CMSI : pour ens 3,00
surveillance des clapets auto commandés
a) - Raccordement des ouvrants et trappes de désenfumage
- en conducteur CR1 2 x 1,5/2,5 + T (puissance) + CR1 1 paire 9/10éme
. ens 16,00
(surveillance), selon CCTP
- raccordement sur le dispositif électromagnétique et sur le module de
~ L ens 16,00
contrdle des ventilations hautes et basses
h) - Alimentation des tourelles de désenfumage
- cable résistant au feu PYROLION 4 x 62, mis en ceuvre selon CCTP et
. ens 3,00
schéma
Contrdleur de présence tension compris cablage sur coffret relayage ens 3,00
Coffret électrique désenfumage, selon schémas ens 1,00
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i) - Commande des tourelles de désenfumage
Coffret de relayage, selon CCTP ens 3,00
Lignes de télécommande, d'asservissement et de surveillance en cables
3,00
CR1
Boitiers a clé, selon CCTP u 3,00
Tableau regroupant les boitiers a clé, selon CCTP ens 1,00
Alimentation TBTS selon CCTP ens 1,00
Lignes asservissement et réarmement volets
- céble, 2 x 1,5, pour alimentation réarment des volets, mis en ceuvre
ens 16,00
selon CCTP
- cable, 1 paire 9/10eme pour commande des volets selon CCTP ens 16,00
) - Asservissements
1) - Groupes ventilation de confort et ventilation non permanente
- selon CCTP ens 1,00
2) - Eclairage des circulations
- selon CCTP ens 1,00
3) - Clapets coupe-feu
- selon CCTP ens 1,00
4) - Volet de désenfumage
- selon CCTP ens 1,00
5) - Issues de secours sous contréle d’acces et portes gérées
- selon CCTP ens 1,00
6) - Divers
- selon CCTP ens 1,00
7) - Eclairage de sécurité
- selon CCTP ens 1,00
8) - Eclairage extérieur
- selon CCTP ens 1,00
11.20.08 Transmetteur téléphonique
- selon CCTP ens 1,00
11.20.09 Implantation matériels et cheminements
- programmation selon CCTP et cahier SSI ens 1,00
- procés-Verbaux constructeur et non son représentant selon CCTP ens 1,00
- proces-Verbaux du constructeur validant les plans d'implantation des
s A . ens 1,00
matériels déportés selon CCTP.
- proces-Verbaux du constructeur validant I'adaptabilité du matériel prévu
. . ens 1,00
au présent projet, selon CCTP.
- dossier complet de cablage et de raccordement. ens 1,00
11.20.10 Réglages - Mise en service
- selon CCTP ens 1,00
11.20.11 Essais et controles
- selon CCTP, comprenant feux tests ens 1,00
11.21 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TELEPHONE PM
11.22 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE L'ENSEMBLE DE PM
' L’AUTOCOMMUTATION
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ARTICLE

DESCRIPTIF

UNITE

Q MOE

QENT

P.U.EN €

P.T.EN €

11.23

11.23.01

11.23.02

11.24

11.25

11.25.01

11.25.02

11.25.03

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PRE-EQUIPEMENT

INFORMATIQUE (CABLAGE VDI

Principe

Travaux

a) - Cablage
- selon CCTP

b) - Prises RJ 45
- selon CCTP

c) - Baie de brassage
- selon CCTP

d) - Cordons de brassage
- selon CCTP

e) - Etiguetage
- selon CCTP

f) - Mise a la terre
- selon CCTP

a) - Réception de l'installation
- selon CCTP

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TELEVISION

a) - Ensemble de réception

b) - Matériels de distribution et répartition
- selon CCTP

c) - Prises terminales
- selon CCTP

d) - Cablages terminaux
- selon CCTP

e) - Essais et mise en services
- selon CCTP

DESCRIPTION DU SYSTEME DE VIDEO PROTECTION

Réglementation
Principe
Travaux

a) - Caméras extérieures Jour/Nuit
- selon CCTP

b) - Caméras intérieures
- selon CCTP

c) - Enregistreur numérique

d) - Switchs
- selon CCTP

€) - Moniteur
- selon CCTP
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PM

ens

ens

ens

ens

ens

ens

PM

ens

ens

ens

ens

PM

PM

ens

ens

PM

ens

ens

58,00

58,00

1,00

58,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

1,00

2,00

8,00

1,00

1,00
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ARTICLE DESCRIPTIF UNITE| Q MOE QENT P.U.EN€ P.T.EN€
f) - Cablage
- selon CCTP ens 1,00
d) - Panneaux signalétiques
- selon CCTP ens 1,00
h) - Formation des utilisateurs
- selon CCTP ens 1,00
i) - Programmation du site
- selon CCTP ens 1,00
i) - Mise en service
- selon CCTP ens 1,00
k) - Dossier de déclaration en préfecture
- selon CCTP ens 1,00
11.25.04 Réception des travaux
- selon CCTP ens 1,00
11.26 LIVRET D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
- selon CCTP ens 1,00
11.27 ALIMENTATIONS EQUIPEMENTS CVC
- protections électriques dans armoire A1.20 selon CCTP SO
- protections électriques dans armoire A1.21 selon CCTP ens 1,00
- alimentation unité extérieure de climatisation en 4 x 62 + T selon CCTP ens 1,00
- alimentation cordon autorégulant en 2 x 2,52 + T selon CCTP ens 1,00
- alimentation unité intérieure de climatisation en 2 x 2,52 + T selon CCTP | ens 6,00
- alimentation régulation en 2 x 2,52 + T selon CCTP ens 1,00
- ensemble des accessoires de pose et raccordement selon CCTP ens 1,00

SOUS-TOTAL HT : TRAVAUX PHASE 2

RECAPITULATIE
SOUS-TOTAL HT : TRAVAUX PHASE 1
SOUS-TOTAL HT : TRAVAUX PHASE 2
TOTAL H.T. LOT 11

T.V.A.10 %
TOTAL T.T.C. LOT 11

IMPORTANT

La présente DPGF doit étre vérifiée et complétée par I'entreprise
soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celle-ci le sont
a titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de
la vérification des détails et quantités ainsi que des compléments suivant
besoins.
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LOT N°12 RAVALEMENT
ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE QENT P.U.en € P.Ten€
PHASE 1

12.0 GENERALITES Forf 1
121 RECONNAISSANCE PREALABLE DU SUPPORT

Reconnaissance pour la phase 1 et 2 Forf 1
12.2 TRAVAUX PREALABLES
12.2.1 Echafaudage M2 334,00
12.2.2 Dépose et repose des descentes d'eaux pluviales existantes ML 14,00
12.2.3 Tuyau EP provisoire de chantier U 2,00

Total TRAVAUX PREALABLES
12.3 REPRISE D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR
12.3.1 Complément d'isolation sur maconnerie de rebouchage
12.3.11 Allége créée 1600 x 1000 mm U 1,00
12.3.2 Reprise encadrement d'ouverture aprés percement en

facade
12.3.21 Percement 725 x 725 mm U 3,00
12.3.2.2 Percement 1600 x 1600 mm u 2,00
12.3.3 Bavette aluminium ML 7,20

Total REPRISE D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR
124 PEINTURE DECORATIVE
12.41 Peinture sur RPE existant
12411 Surface courante (ouvertures déduites) M2 281,00
12.4.1.2 Tableau et sous face linteaux M2 36,00
124.2 Peinture sur bois apparent M2 20,00
12.4.3 Peinture sur éléments métalliques M2 2,00

Total PEINTURE DECORATIVE

Montant HT du Lot N°12 - PHASE 1

Montant TVA (10%)

Montant TTC

PHASE 2

121 GENERALITES Forf 1
121 RECONNAISSANCE PREALABLE DU SUPPORT

Reconnaissance pour la phase 1 et 2 PM 1
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12.2 TRAVAUX PREALABLES

12.2.1 Echafaudage M2 647,00

12.2.2 Dépose et repose des descentes d'eaux pluviales existantes ML 42,00

12.2.3 Tuyau EP provisoire de chantier U 6,00
Total TRAVAUX PREALABLES

12.3 REPRISE D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR

12.3.1 Complément d'isolation sur maconnerie de rebouchage

12.3.11 Allege créée 1600 x 1000 mm U 1,00

12.3.1.2 Fenétre a reboucher 1600 x 1600 mm U 6,00

12.31.3 Porte fenétre a reboucher 1000 x 2600 mm U 1,00

12.3.2 Reprise encadrement d'ouverture aprés percement en
facade

12.3.21 Percement 725 x 725 mm U 3,00

12.3.2.2 Percement 1600 x 1600 mm u 2,00

12.3.3 Bavette aluminium ML 5,60
Total REPRISE D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR

124 PEINTURE DECORATIVE

12.41 Peinture sur RPE existant

12411 Surface courante (ouvertures déduites) M2 529,00

12.4.1.2 Tableau et sous face linteaux M2 68,00

124.2 Peinture sur bois apparent M2 39,00

12.4.3 Peinture sur éléments métalliques M2 6,00
Total PEINTURE DECORATIVE
Montant HT du Lot N°12 - PHASE 2
Montant TVA (10%)
Montant TTC

RECAPITULATIF LOT 12
Montant HT du Lot N°12 - PHASE 1 - £
Montant TVA (10%) - €
Montant TTC - €
Montant HT du Lot N°12 - PHASE 2 - €
Montant TVA (10%) - £
Montant TTC - €
Montant HT du Lot N°12 - € |
Montant TVA (10%) - €
Montant TTC du Lot N°12 - € |
I G PAGE 69 OCTOBRE 2024 - DCE



