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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

PHASE 1

01.1 GENERALITES Forf 1

01.2 TRAVAUX PREPARATOIRES
01.2.1 Démarches administratives
01.2.1.1 Plan de retrait Forf 1,00
01.2.2 Installations
01.2.2.1 Mesures d'empoussièrement initiales Forf  1
01.2.2.2 Confinement de la zone de travail - Mise en dépression Forf  1

Total TRAVAUX PREPARATOIRES

01.3 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
01.3.1 Retrait de Matériaux contenant de l'amiante
01.3.1.1 Arrachage dalles vinyle + colles M2 7,82
01.3.1.3 Démolition de plinthes + colles ML 33,00
01.3.2 Traitement et suivi des déchets
01.3.2.1 Transport traitement et suivi des déchets amiantes Forf  1
01.3.3 Rapport d'intervention
01.3.3.1 Rapport fin d'intervention U  1

Total TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

01.4 TRAVAUX DE DEPLOMBAGE
01.4.2 Traitement et suivi des déchets
01.4.2.1 Transport traitement et suivi des déchets contenant du plomb Forf  1

01.4.3 Rapport d'intervention
01.4.3.1 Rapport fin d'intervention Forf  1

Total TRAVAUX DE DEPLOMBAGE

01.5 FIN DES TRAVAUX
01.5.1 Repli / Nettoyage
01.5.1.1 Mesures d'empoussièrement libératoires Forf  1

Total FIN DES TRAVAUX

Montant HT du Lot N°01 - PHASE 1

Montant TVA (10%)

Montant TTC

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°01 DESAMIANTAGE
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°01 DESAMIANTAGE

PHASE 2

01.1 GENERALITES Forf  1

01.2 TRAVAUX PREPARATOIRES
01.2.1 Démarches administratives
01.2.1.1 Plan de retrait Forf 1,00
01.2.2 Installations
01.2.2.1 Mesures d'empoussièrement initiales Forf  1
01.2.2.2 Confinement de la zone de travail - Mise en dépression Forf  1

Total TRAVAUX PREPARATOIRES

01.3 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
01.3.1 Retrait de Matériaux contenant de l'amiante
01.3.1.1 Arrachage dalles vinyle + colles M2 59,00
01.3.1.2 Démolition de faïence M2 1,00
01.3.1.3 Démolition de plinthes + colles ML 207,00
01.3.1.4 Retrait de peinture décorative M2 15,00
01.3.2 Traitement et suivi des déchets
01.3.2.1 Transport traitement et suivi des déchets amiantes Forf  1
01.3.3 Rapport d'intervention
01.3.3.1 Rapport fin d'intervention U  1

Total TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

01.4 TRAVAUX DE DEPLOMBAGE
01.4.1 Retrait des matériaux contenant du plomb
01.4.1.1 Dépose de mains courantes U  1
01.4.1.2 Dépose de portes intérieures compris huisseries U 1,00
01.4.2 Traitement et suivi des déchets
01.4.2.1 Transport traitement et suivi des déchets contenant du plomb Forf  1

01.4.3 Rapport d'intervention
01.4.3.1 Rapport fin d'intervention Forf  1

Total TRAVAUX DE DEPLOMBAGE

01.5 FIN DES TRAVAUX
01.5.1 Repli / Nettoyage
01.5.1.1 Mesures d'empoussièrement libératoires Forf  1

Total FIN DES TRAVAUX

Montant HT du Lot N°01 - PHASE 2

Montant TVA (10%)

Montant TTC
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°01 DESAMIANTAGE

RECAPITULATIF LOT 01

Montant HT du Lot N°01 - PHASE 1 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC -  €                

Montant HT du Lot N°01 - PHASE 2 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC -  €                

Montant HT du Lot N°01 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC du Lot N°01 -  €                
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

PHASE 1

02.1 GENERALITES FORF 1,00

02.2 PREPARATION DE CHANTIER
02.2.1 Panneau de chantier Forf 1,00
02.2.2 Compte prorata PM
02.2.3 Etat des lieux Forf 1,00
02.2.4 Branchement Forf 1,00
02.2.5 Installations communes Forf 1,00
02.2.6 Empierrement de chantier M2 200,00
02.2.6 Portes provisoires de chantier

Dimensions (93+43) x 204 ht U 2,00

02.3 DÉMOLITIONS ET DÉPOSES
02.3.1 Généralités

02.3.1.1 Neutralisation des fluides PM
02.3.2 Démolition et dépose d’éléments extérieurs

02.3.2.1 Démolition escalier béton et garde corps métallique ENS 1,00
02.3.3 Démolition d'éléments intérieurs

02.3.3.1 Déposes diverses FORF 1,00
02.3.3.2 Dépose de cloisons M2 392,00
02.3.3.3 Démolition de doublages M2 258,00
02.3.3.4 Démolition de plafonds et de faux-plafonds M2 28,00
02.3.3.5 Piquage de carrelage + plinthes SO
02.3.3.6 Dépose de sols M2 288,00
02.3.3.7 Dépose des équipements techniques Forf 1,00

02.4 FONDATIONS
02.4.1 Fouilles en puits M3 10,50
02.4.2 Gros béton M3 7,60
02.4.3 Massifs de fondation – Socle sous poteaux métalliques

Massifs

Béton M3 1,50
Aciers KG 88,00
Longrines

Béton M3 1,10
Coffrage M2 5,20
Aciers KG 143,00

02.5 TRAVAUX EN VIDE SANITAIRE
02.5.1 Percement

Dimensions 70x40 cm dans soubassement extérieur U 2,00
Dimensions 70x40 cm dans soubassement en VS U 2,00

02/05/02 Cour anglaise U 2,00

02.6 PLANCHERS - SOLS
02.6.1 Travaux sur sols existant

02.6.1.1 Décaissé pour forme de pente M2 19,00
02.6.1.2 Chape rapportée M2 19,00
02.6.2 Reprise plancher existant SO

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
Lot N°02 DEMOLITION - GROS OEUVRE
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
Lot N°02 DEMOLITION - GROS OEUVRE

02.7 MACONNERIE D'ELEMENTS
02.7.1 Dépose de menuiseries U 2,00
02.7.2 Maçonnerie d'agglomérés M2 12,00

02.8 CREATION OU MODIFICATION D’OUVERTURES DANS 

EXISTANT
02.8.1 Création ou modification d'ouverture dans murs porteurs

Nota : L’ensemble des dimensions ci-dessous devront être 

confirmées par les titulaires des lots menuiseries extérieures 

ou menuiseries intérieures ou désenfumage

Selon CCTP, tout compris :

. ouverture  créée en façade 160 x 160 ht (bureau éducateur B 

et chambre B8 au R+1)
ENS 2,00

. ouverture  créée en façade 73 x 73 ht (désenfumage) ENS 3,00

. ouverture créée dans refend 200 x 210 ht (entre salon et salle 

à manger B au RDC)
ENS 1,00

. ouverture créée dans refend 105 x 210 ht (passage dans 

pignon combles)
ENS 1,00

. élargissement de passage existant 80 x 210 ht en 105 x 210 ht 

dans refend (accès chambre B1/B2 au RDC, accès chambres 

B5/B6/B7/éduc B au R+1)

ENS 6,00

. élargissement de passage existant 80 x 210 ht en 160 x 210 ht 

dans refend (dégagement vers cage d’escalier au RDC)
ENS 1,00

02.8.2 Trémie dans plancher poutrelles-hourdis

Nota : L’ensemble des dimensions ci-dessous devront être 

confirmées par les titulaires des lots menuiseries intérieures 

ou ventilation ou désenfumage
Selon CCTP, tout compris :

. trémie créée pour accès provisoire au VS de 50 x 70 (à 

reboucher en fin de travaux)
ENS 2,00

. trémie créée pour gaine de désenfumage de 60 x 70 ENS 2,00

. trémie créée pour accès provisoire au VS de 80 x 45 ENS 1,00

. trémie créée pour passage de gaine VMC 35 x 35 (uniquement 

depuis plafond R+1 pour pénétration dans local VMC combles)
ENS 5,00

. agrandissement trappe d’accès combles actuelle 40 x 60 en 60 

x 100 
ENS 1,00

02.8.2 Plats carbone ML 54,00

02.9 TRAVAUX ANNEXES
02.9.1 Rebouchage d'anciennes réservations FORF 1,00
02.9.2 Appuis ML 7,20
02.9.3 Relevés de gaines techniques M2 3,00
02.9.4 Socle divers M2 8,00

02.10 REPRISE D'ENDUITS
02.10.1 Complément d'isolation sur allège (PSE N°1) SO
02.10.2 Reprise ITE sur tableaux après créations d’ouvertures (PSE N°1) SO

02.10.3 Enduit ciment M2 6,00
02.10.4 Bavettes (PSE N°1) SO

02.11 AMENAGEMENT DES ABORDS SO

Montant HT du Lot N°02  - PHASE 1

Montant TVA (10%)

Montant TTC
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
Lot N°02 DEMOLITION - GROS OEUVRE

PHASE 2

02.1 GENERALITES FORF 1,00

02.2 PREPARATION DE CHANTIER
02.2.1 Panneau de chantier PM
02.2.2 Compte prorata PM
02.2.3 Etat des lieux Forf 1,00
02.2.4 Branchement (déplacement après phase 1) Ens 1,00
02.2.5 Installations communes (déplacement après phase 1) Ens 1,00

02.2.6 Empierrement de chantier PM
02.2.6 Portes provisoires de chantier

Dimensions (93+43) x 204 ht (déplacement après phase 1) U 2,00

02.3 DÉMOLITIONS ET DÉPOSES
02.3.1 Généralités

02.3.1.1 Neutralisation des fluides PM
02.3.2 Démolition et dépose d’éléments extérieurs SO
02.3.3 Démolition d'éléments intérieurs

02.3.3.1 Déposes diverses FORF 1,00
02.3.3.2 Dépose de cloisons M2 667,00
02.3.3.3 Démolition de doublages M2 486,00
02.3.3.4 Démolition de plafonds et de faux-plafonds M2 68,00
02.3.3.5 Piquage de carrelage + plinthes M2 84,00
02.3.3.6 Dépose de sols M2 592,00
02.3.3.7 Dépose des équipements techniques Forf 1,00

02.4 FONDATIONS SO

02.5 TRAVAUX EN VIDE SANITAIRE
02.5.1 Percement

Dimensions 70x40 cm dans soubassement extérieur U 6,00
Dimensions 70x40 cm dans soubassement en VS U 6,00

02/05/02 Cour anglaise U 6,00

02.6 PLANCHERS - SOLS
02.6.1 Travaux sur sols existant

02.6.1.1 Décaissé pour forme de pente M2 38,00
02.6.1.2 Chape rapportée M2 38,00
02.6.2 Reprise plancher existant

02.6.2.1 Étaiement FORF 1,00
02.6.2.2 Saignée dans mur ML 14,00
02.6.2.3 Poteau BA

Béton M3 0,60
Coffrage M2 11,20
Aciers KG 78,00

02.6.2.4 Profilés métalliques

HEA 200 ML 16,20
02.6.2.5 Démolition mur compris menuiseries intérieures M2 46,00

Reprise de tête de murs ML 5,60
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
Lot N°02 DEMOLITION - GROS OEUVRE

02.7 MACONNERIE D'ELEMENTS
02.7.1 Dépose de menuiseries U 7,00
02.7.2 Maçonnerie d'agglomérés M2 38,00

02.8 CREATION OU MODIFICATION D’OUVERTURES DANS 

EXISTANT
02.8.1 Création ou modification d'ouverture dans murs porteurs

Nota : L’ensemble des dimensions ci-dessous devront être 

confirmées par les titulaires des lots menuiseries extérieures 

ou menuiseries intérieures ou désenfumage

Selon CCTP, tout compris :

. ouverture  créée en façade 160 x 160 ht (chambre C5/C10 au 

R+1)
ENS 2,00

. ouverture  créée en façade 73 x 73 ht (désenfumage) ENS 3,00

. ouverture  créée dans refend 50 x 60 ht (désenfumage) ENS 2,00

. ouverture créée dans refend 105 x 210 ht (accès chambre 

A3/buanderie/SDB A8-9 au RDC, accès chambre C2/C4, entre 

dégagement et salle de jeux au R+1)

ENS 6,00

. ouverture créée dans refend 105 x 210 ht (passage dans 

pignon combles)
ENS 1,00

. ouverture créée dans refend 160 x 210 ht (entrée au RDC, 

entre dégagement et sas escalier au RDC, buanderie C à l'étage)
ENS 3,00

. ouverture créée dans refend 200 x 210 ht (entre salon et salle 

à manger A au RDC et C au R+1)
ENS 2,00

. élargissement de passage existant 80 x 210 ht en 105 x 210 ht 

dans refend (accès chambre A1/A4 au RDC, accès chambres 

C3/Buanderie/dégagement devant educ C au R+1)

ENS 5,00

. élargissement de passage existant 80 x 210 ht en 140 x 210 ht 

dans refend (dégagement au RDC)
ENS 1,00

02.8.2 Trémie dans plancher poutrelles-hourdis

Nota : L’ensemble des dimensions ci-dessous devront être 

confirmées par les titulaires des lots menuiseries intérieures 

ou ventilation ou désenfumage

Selon CCTP, tout compris :

. trémie créée pour accès provisoire au VS de 50 x 70 (à 

reboucher en fin de travaux)
ENS 4,00

. trémie créée pour gaine de désenfumage de 40 x 70 ENS 4,00

. trémie créée pour gaine de désenfumage de 45 x 60 ENS 2,00

. trémie créée pour gaine de désenfumage de 45 x 80 ENS 2,00

. trémie créée pour gaine de désenfumage de 60 x 100 ENS 2,00

. agrandissement trappe d’accès combles actuelle 40 x 60 en 60 

x 100 
ENS 1,00

02.8.2 Plats carbone ML 108,00

02.9 TRAVAUX ANNEXES
02.9.1 Rebouchage d'anciennes réservations FORF 1,00
02.9.2 Appuis ML 5,60
02.9.3 Relevés de gaines techniques M2 6,00
02.9.4 Socle divers M2 16,00
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
Lot N°02 DEMOLITION - GROS OEUVRE

02.10 REPRISE D'ENDUITS
02.10.1 Complément d'isolation sur allège (PSE N°1) SO
02.10.2 Reprise ITE sur tableaux après créations d’ouvertures (PSE N°1) SO

02.10.3 Enduit ciment M2 18,00
02.10.4 Bavettes SO

02.11 AMENAGEMENT DES ABORDS S0

Montant HT du Lot N°02 - PHASE 2

Montant TVA (10%)

Montant TTC

ABORDS

02.1 GENERALITES PM

02.2 PREPARATION DE CHANTIER PM
02.3 DÉMOLITIONS ET DÉPOSES SO
02.4 FONDATIONS SO
02.6 PLANCHERS - SOLS SO
02.7 MACONNERIE D'ELEMENTS SO
02.8 CREATION OU MODIFICATION D’OUVERTURES DANS 

EXISTANT

SO

02.9 TRAVAUX ANNEXES SO

02.11 AMENAGEMENT DES ABORDS
02.11.1 Travaux préalables

02.11.1.1 Élagage arbres existants FORF 1,00
02.11.1.2 Arrachage de haie ML 82,00
02.11.1.3 Déplacement jeu en bois FORF 1,00
02/11/02 Démolition de dallage béton M2 61,00
02.11.3 Fouilles en excavation M3 440,00
02.11.4 Dépose et repose enrochement ML 25,00
02.11.5 Empierrement chemin pompier M2 631,00
02.11.6 Stabilisé renforcé M2 105,00
02.11.7 Dallage en béton désactivé M2 125,00
02.11.8 Bordure type P1 ML 135,00
02.11.9 Reprise engazonnement M2 1 100,00
02.11.10 Marquage au sol

02.11.10.1 Matérialisation des stationnements FORF 1,00
02.11.10.2 Bande de guidage ML 20,00
02.11.11 Signalisation verticale

Panneau emplacement PMR U 1,00
02.11.12 Réseaux

02.11.12.1 Fouilles en tranchées

Tranchée commune pour 3 gaines ML 23,00
02.11.12.2 Fourreaux Enedis

Diamètre 160 mm ML 56,00
Diamètre 110 mm ML 28,00
Percement pour pénétration des 5 fourreaux ENS 1,00
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
Lot N°02 DEMOLITION - GROS OEUVRE

02.11.12.3 Regard de tirage

Dimensions 100x100 cm U 1,00
02.11.12.4 Reprise d'enrobé et de bordures

Reprise d'enrobé sur tranchée ML 14,00
Reprise de bordures ML 6,00

02.12 BACHE POMPIER

Décaissement sur 30 cm d'épaisseur M3 20,00
Empierrement de 30 cm compris géotextile M2 65,00
Réserve incendie de 30 m3 compris équipements ENS 1,00
Zébra en peinture routière ENS 1,00
Panneau "Stationnement interdit" U 1,00

02.13 SOCLE ET FERMETURE DU GROUPE CLIM

Dalle de 15 cm d'épaisseur compris fouilles, béton, coffrage des 

rives et armatures
M2 4,00

Clôtures de 1,60 m de haut ML 3,00
Portillon 1,00 x 1,60 m ht ENS 1,00

Montant HT du Lot N°02 - ABORDS

Montant TVA (10%)

Montant TTC

RECAPITULATIF LOT 02

Montant HT du Lot N°02  - PHASE 1

Montant TVA (10%)

Montant TTC

Montant HT du Lot N°02 - PHASE 2

Montant TVA (10%)

Montant TTC

Montant HT du Lot N°02 - ABORDS

Montant TVA (10%)

Montant TTC

Montant HT Général - Lot n°2

TVA 10 %

Montant TTC Général - Lot n°2
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
Lot N°02 DEMOLITION - GROS OEUVRE

PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

PSE N°1 - Reprise de l'ITE existante après percement 

d'ouverture dans murs extérieurs (pour les 2 tranches 

cumulées)

02.10 REPRISE D'ENDUITS
02.10.1 Complément d'isolation sur allège

Dimensions de l’allège 160 x 100 ht ENS 1,00
02.10.2 Reprise ITE sur tableaux après créations d’ouvertures

Dimensions des ouvertures créées :

. 73 x 73 ht ENS 6,00

. 160 x 160 ht ENS 4,00
02.10.4 Bavettes ML 12,80

Montant HT PSE n°1 - En Plus-Value

TVA 10 %

Montant TTC PSE n°1 - En Plus-Value
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

PHASE 1

03.1 GENERALITES Forf 1

03.2 TRAVAUX DE CHARPENTE
03.2.1 Chevêtre dans charpente existante
03.2.1.1 Chevêtre 700x600 mm (désenfumage) U 1,00
03.2.1.3 Chevêtre 400x400 mm (VMC) U 2,00
03.2.1.4 Chevêtre 600x600 mm (désenfumage) U 1,00
03.2.2 Bardage sur murs maçonnés SO
03.2.3 Cheminement technique en combles
03.2.3.1 Platelage technique M2 20,00

Total TRAVAUX DE CHARPENTE

03.3 TRAVAUX DE COUVERTURE
03.3.1 Étanchéité et pose des embases de désenfumage

03.3.1.1 Embase 700x600 mm U 1,00
03.3.1.3 Embase 600x600 mm U 1,00
03.3.2 Sortie de VMC
03.3.2.1 Diamètre 355 mm U 1,00
03.3.2.2 Diamètre 400 mm U 1,00
03.3.3 Chatière pour passage alimentation désenfumage

03.3.3.1 Chatière U 1,00

Total TRAVAUX DE COUVERTURE

Montant HT du Lot N°03 - PHASE 1

Montant TVA (10%)

Montant TTC

PHASE 2

03.1 GENERALITES Forf 1,00

03.2 TRAVAUX DE CHARPENTE
03.2.1 Chevêtre dans charpente existante
03.2.1.2 Chevêtre 430x600 mm (désenfumage) U 1,00
03.2.1.4 Chevêtre 600x600 mm (désenfumage) U 2,00
03.2.1.5 Chevêtre 700x400 mm (désenfumage) U 1,00
03.2.1.6 Chevêtre 1000x600 mm (désenfumage) U 1,00
03.2.2 Bardage sur murs maçonnés SO
03.2.3 Cheminement technique en combles
03.2.3.1 Platelage technique M2 25,00

Total TRAVAUX DE CHARPENTE

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°03 CHARPENTE - COUVERTURE
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°03 CHARPENTE - COUVERTURE

03.3 TRAVAUX DE COUVERTURE
03.3.1 Étanchéité et pose des embases de désenfumage

03.3.1.2 Embase 430x600 mm U 1,00
03.3.1.3 Embase 600x600 mm U 2,00
03.3.1.4 Embase 700x400 mm U 1,00
03.3.1.5 Embase 1000x600 mm U 1,00
03.3.2 Sortie de VMC SO
03.3.3 Chatière pour passage alimentation désenfumage

03.3.3.1 Chatière U 4,00

Total TRAVAUX DE COUVERTURE

Montant HT du Lot N°03 - PHASE 2

Montant TVA (10%)

Montant TTC

RECAPITULATIF LOT 03

Montant HT du Lot N°03 - PHASE 1 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC -  €                

Montant HT du Lot N°03 - PHASE 2 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC -  €                

Montant HT du Lot N°03 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC du Lot N°03 -  €                

PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

PSE N°1 - Rebouchage d'anciennes ouvertures en bardages

03.4.1 Bardage sur murs maçonnés
03.4.1.1 Fenêtre à reboucher 1600 x1600 U 6,00
03.4.1.2 Porte fenêtre à reboucher 1000 x 2600 U 1,00

Total PSE N°1 : 

Montant HT PSE N°1                    -   € 

Montant TVA (10%)                    -   € 

Montant TTC                    -   € 
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

PHASE 1

01.1 GENERALITES Forf 1

04.2 DEPOSE / REVISION
04.2.1 Travaux de dépose
04.2.1.1 Dépose de menuiseries U  6

Total DEPOSE / REVISION

04.3 MENUISERIES EN ALUMINIUM
04.3.1 Portes vitrées aluminium à rupture thermique

04.3.1.1 Porte vitrée 2 vantaux - 930+670 x 2550 mm ht U  1

Total MENUISERIES EN ALUMINIUM

04.4 MENUISERIES EN PVC
04.4.2 Fenêtres ouvrants à la française
04.4.2.1 Fenêtre 2 vantaux OF - 1000 x 1050 mm ht - vitrage opalescent U 1,00

04.4.2.3 Fenêtre 2 vantaux OF - 1650 x 1550 mm ht - vitrage clair U 3,00
04.4.2.4 Fenêtre 2 vantaux OF - 1650 x 1550 mm ht - accessible pompier - 

vitrage clair
U 1,00

Total MENUISERIES EN PVC

04.5 OCCULTATION
04.5.1 Dépose persiennes ou VR existants U 14,00
04.5.2 Volets roulants solaires

Volets roulants solaires - 1650 x 1550 mm ht U 11,00
Volets roulants solaires - 1650 x 2550 mm ht U 3,00

04.5.3 Stores intérieures
Stores vénitiens - 0,8 x 2.00 m ht U 4,00

Total OCCULTATION

04.6 SERRURERIE
04.6.1 Palier et Escalier métallique
04.6.1.1 Palier/demi palier M2 7,56
04.6.1.2 Poteaux métal ML 14,50
04.6.1.3 Escalier métallique droit ENS 1,00
04.6.1.4 Garde-corps ML 15,00
04.6.1.5 Main courante sur piètement ML 10,00

Total SERRURERIE

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°04 MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°04 MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE

04.7 OUVRAGES ET TRAVAUX DIVERS
04.7.1 Entrée d'air
04.7.1.1 Pose d'entrée d'air sur menuiseries existantes U 13,00
04.7.2 Bavette aluminium
04.7.2.1 Bavette aluminium ML 7,60

Total OUVRAGES ET TRAVAUX DIVERS

Montant HT du Lot N°04  - PHASE 1

Montant TVA (10%)

Montant TTC

PHASE 2

04.1 GENERALITES Forf 1

04.2 DEPOSE / REVISION
04.2.1 Travaux de dépose
04.2.1.1 Dépose de menuiseries U  20
04.2.1.2 Soubassement avec ITE M2 6,00

Total DEPOSE / REVISION

04.3 MENUISERIES EN ALUMINIUM
04.3.1 Portes vitrées aluminium à rupture thermique

04.3.1.1 Porte vitrée 2 vantaux - 930+670 x 2550 mm ht U  2
04.3.1.2 Porte vitrée 2 vantaux 2000 x 2550 mm ht + fixe latéral 1400 x 

2550 mm ht
U  1

04.3.1.3 Plus value pour châssis de désenfumage - 1000 x 600 mm ht U  1

Total MENUISERIES EN ALUMINIUM

04.4 MENUISERIES EN PVC
04.4.1 Portes fenêtres
04.4.1.1 Porte fenêtre 2 vantaux - 1650 x 2550 mm ht - accessible 

pompier
U  1

04.4.2 Fenêtres ouvrants à la française
04.4.2.2 Fenêtre 2 vantaux OF - 1570 x 1550 mm ht - vitrage clair U 5,00
04.4.2.3 Fenêtre 2 vantaux OF - 1650 x 1550 mm ht - vitrage clair U 4,00
04.4.2.4 Fenêtre 2 vantaux OF - 1650 x 1550 mm ht - accessible pompier - 

vitrage clair
U 2,00

04.4.2.5 Fenêtre 2 vantaux OF - 1650 x 2550 mm ht avec imposte vitrée 

et allège fixe
U 3,00

04.4.3 Fenêtre à soufflet
04.4.3.1 Fenêtre à soufflet - 1650 x 600 mm ht U 1,00
04.4.4 Ensemble menuisé
04.4.4.1 Ens menuisé - Fenêtre 1V OF + 2 fixes latéraux - 3350 x 1800 

mm ht
U 1,00

Total MENUISERIES EN PVC
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°04 MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE

04.5 OCCULTATION
04.5.1 Dépose persiennes ou VR existants U 36,00
04.5.2 Volets roulants solaires

Volets roulants solaires - 3350 x 1800 mm ht (en 2 parties 2200 

+ 1115 mm)
U 1,00

Volets roulants solaires - 1650 x 1550 mm ht U 26,00
Volets roulants solaires - 1650 x 2550 mm ht U 6,00
Volets roulants solaires - 60 x 1050 mm ht U 3,00

04.5.3 Stores intérieures
Stores vénitiens - 0,8 x 2.00 m ht U 5,00

Total OCCULTATION

04.6 SERRURERIE SO

Total SERRURERIE

04.7 OUVRAGES ET TRAVAUX DIVERS
04.7.1 Entrée d'air
04.7.1.1 Pose d'entrée d'air sur menuiseries existantes U 36,00
04.7.2 Bavette aluminium
04.7.2.1 Bavette aluminium ML 25,38
04.7.3 Ouvrages divers
04.7.3.1 Reprise fixation garde corps ENS 1,00

Total OUVRAGES ET TRAVAUX DIVERS

Montant HT du Lot N°04 - PHASE 2

Montant TVA (10%)

Montant TTC

RECAPITULATIF LOT 04

Montant HT du Lot N°04  - PHASE 1 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC -  €                

Montant HT du Lot N°04 - PHASE 2 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC -  €                

Montant HT du Lot N°04 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC du Lot N°04 -  €                
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

PHASE 1

05.1 GENERALITES Forf 1

05.2 BLOCS-PORTES DAS
05.2.1 Blocs-portes EI30 DAS double action - finition stratifiée - 

huisserie métallique
05.2.1.1 Bloc-porte simple - 1030 x 2040 mm ht U  1
05.2.1.2 Bloc-porte double - 930+430 x 2040 mm ht U  1

Total BLOCS-PORTES DAS

05.3 BLOCS-PORTES COUPE FEU
05.3.1 Blocs-portes EI 30 - finition stratifiée - huisserie bois

05.3.1.1 Équipement type 1

05.3.1.1.1 Bloc-porte EI 30 – 930 x 2040 U  3
05.3.1.1.2 Bloc-porte EI 30 – 830 x 2040 U  2
05.3.1.4 Équipement type 4

05.3.1.4.1 Bloc-porte double EI 30 – 7300+7300 x 2040 U  3
05.3.1.5 Equipement type 5

05.3.1.5.1 Bloc-porte EI 30 – 830 x 2040 U  1

Total BLOCS-PORTES COUPE FEU

05.4 BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES
05.4.1 Blocs portes 38dB  - finition stratifiée - huisserie bois

05.4.1.1 Équipement type 1

05.4.1.1.1 Bloc-porte - 930 x 2040 mm ht U 11,00

Total BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES

05.5 BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION
05.5.2 Blocs-portes hydro à âme composite  - finition stratifiée - 

huisserie métallique
05.5.2.1 Équipement type 1

05.5.2.1.1 Bloc-porte - 830 x 2040 mm ht U  6
05.5.2.1.2 Bloc-porte - 930 x 2040 mm ht U  4

Total BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION

05.6 EQUIPEMENTS POUR PORTES
05.6.1 Oculus
05.6.1.1 Oculus rectangulaire 300 x 400 mm ht U  1
05.6.2 Organigramme
05.6.2.1 Organigramme de serrures -type  1 Forf 1,00

Total EQUIPEMENTS POUR PORTES

05.7 FACADES DE GAINES ET TRAPPES
05.7.1 Trappes d'accès gaines techniques
05.7.1.1 Trappe d'accès EI 15 - 500 x 1200 mm U  8

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°05 MENUISERIES INTERIEURES
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°05 MENUISERIES INTERIEURES

05.7.2 Trappes d'accès en plafond
05.7.2.1 Trappe - EI 30 - 1200 x 600 mm + échelle escamotable U 1,00

Total FACADES DE GAINES ET TRAPPES

05.8 PLACARDS ET RANGEMENTS
05.8.1 Placards avec façades coulissantes
05.8.1.2 Placard coulissant 1200<d<1390 x 2500 mm ht U 2,00
05.8.1.4 Placard coulissant 1600<d<1790 x 2500 mm ht U  3
05.8.2 Aménagement de placard avec étagères - panneaux 

mélaminés
05.8.2.1 Aménagement pour placards M2 16,60
05.8.2.2 Aménagement pour rangement M2 34,42

Total PLACARDS ET RANGEMENTS

05.9 PROTECTIONS MURALES
05.9.1 Protection  de murs en PVC - hauteur 0.30 m M2 42,00
05.9.2 Protection bas de murs en PVC - hauteur 1.30 m M2 102,00

Total PROTECTIONS MURALES

05.10 PROTECTIONS D’ANGLES
05.10.1 Protection d'angles PVC
05.10.1.1 Protections d'angles en PVC ML 15,00

Total PROTECTIONS D’ANGLES

05.12 JOINTS DE DILATATION
05.12.1 Traitement des joints de dilatation
05.12.1.1 Couvre-joint de dilatation en bois ML 7,00

Total JOINTS DE DILATATION

05.13 TRAITEMENT DE L’ACOUSTIQUE
05.13.1 Habillages muraux acoustiques
05.13.1.1 Habillage acoustique - panneaux perforés 6 mm verticaux M2 37,00

Total TRAITEMENT DE L’ACOUSTIQUE

05.14 MOBILIERS - AGENCEMENT
05.14.1 Banc bois
05.14.1.1 Banc en hêtre ML 1,40
05.14.2 Aménagements divers
05.14.2.1 Patères ML 6,60
05.14.2.2 Tablette bois ML 21,00
05.14.2.3 Cimaises ML 26,65

Total MOBILIERS - AGENCEMENT

05.15 SIGNALÉTIQUES
05.15.1 Plaques de portes en alu brossé
05.15.1.1 Plaque avec texte - 150 x 50 mm ht U  12
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°05 MENUISERIES INTERIEURES

05.15.2 Panneaux d'affichage
05.15.2.1 Panneau linoléum + profil bois - 1200 x 800 mm U 1,00

Total SIGNALÉTIQUES

Montant HT du Lot N°05 - PHASE 1

Montant TVA (10%)

Montant TTC

PHASE 2

05.1 GENERALITES Forf 1

05.2 BLOCS-PORTES DAS
05.2.1 Blocs-portes EI30 DAS double action - finition stratifiée - 

huisserie métallique
05.2.1.1 Bloc-porte simple - 1030 x 2040 mm ht U  1
05.2.1.2 Bloc-porte double - 930+430 x 2040 mm ht U  6

Total BLOCS-PORTES DAS

05.3 BLOCS-PORTES COUPE FEU
05.3.1 Blocs-portes EI 30 - finition stratifiée - huisserie bois

05.3.1.1 Équipement type 1

05.3.1.1.1 Bloc-porte EI 30 – 930 x 2040 U  2
05.3.1.2 Équipement type 2

05.3.1.2.1 Bloc-porte EI 30 – 1030 x 2040 U  1
05.3.1.3 Équipement type 3

05.3.1.3.1 Bloc-porte EI 30 – 930 x 2040 U  1
05.3.1.4 Équipement type 4

05.3.1.4.1 Bloc-porte double EI 30 – 7300+7300 x 2040 U  3

Total BLOCS-PORTES COUPE FEU

05.4 BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES
05.4.1 Blocs portes 38dB  - finition stratifiée - huisserie bois

05.4.1.1 Équipement type 1

05.4.1.1.1 Bloc-porte - 930 x 2040 mm ht U 23,00

Total BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES

05.5 BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION
05.5.1 Bloc-porte à âme pleine - finition stratifiée - huisserie 

bois
05.5.1.1 Équipement type 1

05.5.1.1.1 Bloc-porte à âme pleine - 930 x 2040 U  3
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°05 MENUISERIES INTERIEURES

05.5.2 Blocs-portes hydro à âme composite  - finition stratifiée - 

huisserie métallique
05.5.2.1 Équipement type 1

05.5.2.1.1 Bloc-porte - 830 x 2040 mm ht U  16
05.5.2.1.2 Bloc-porte - 930 x 2040 mm ht U  5

Total BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION

05.6 EQUIPEMENTS POUR PORTES
05.6.1 Oculus
05.6.1.1 Oculus rectangulaire 300 x 400 mm ht U  5
05.6.2 Organigramme
05.6.2.1 Organigramme de serrures -type  1 Forf 1,00

Total EQUIPEMENTS POUR PORTES

05.7 FACADES DE GAINES ET TRAPPES
05.7.1 Trappes d'accès gaines techniques
05.7.1.1 Trappe d'accès EI 15 - 500 x 1200 mm U  14
05.7.2 Trappes d'accès en plafond
05.7.2.1 Trappe - EI 30 - 1200 x 600 mm + échelle escamotable U 1,00

Total FACADES DE GAINES ET TRAPPES

05.8 PLACARDS ET RANGEMENTS
05.8.1 Placards avec façades coulissantes
05.8.1.1 Placard coulissant 800<d<990 x 2500 mm ht U  2
05.8.1.2 Placard coulissant 1200<d<1390 x 2500 mm ht U 5,00
05.8.1.3 Placard coulissant 1400<d<1590 x 2500 mm ht U  6
05.8.1.4 Placard coulissant 1600<d<1790 x 2500 mm ht U  4
05.8.1.5 Placard coulissant 1800<d<1990 x 2500 mm ht U  1
05.8.2 Aménagement de placard avec étagères - panneaux 

mélaminés
05.8.2.1 Aménagement pour placards M2 57,96
05.8.2.2 Aménagement pour rangement M2 12,95

Total PLACARDS ET RANGEMENTS

05.9 PROTECTIONS MURALES
05.9.1 Protection  de murs en PVC - hauteur 0.30 m M2 74,00
05.9.2 Protection bas de murs en PVC - hauteur 1.30 m M2 295,00

Total PROTECTIONS MURALES

05.10 PROTECTIONS D’ANGLES
05.10.1 Protection d'angles PVC
05.10.1.1 Protections d'angles en PVC ML 38,00

Total PROTECTIONS D’ANGLES

05.11 GARDE CORPS - MAINS-COURANTES
05.11.1 Mains courantes
05.11.1.1 Main courante en bois vernis ML 37,99

Total GARDE CORPS - MAINS-COURANTES
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°05 MENUISERIES INTERIEURES

05.12 JOINTS DE DILATATION
05.12.1 Traitement des joints de dilatation
05.12.1.1 Couvre-joint de dilatation en bois ML 5,00

Total JOINTS DE DILATATION

05.13 TRAITEMENT DE L’ACOUSTIQUE
05.13.1 Habillages muraux acoustiques
05.13.1.1 Habillage acoustique - panneaux perforés 6 mm verticaux M2 33,00

Total TRAITEMENT DE L’ACOUSTIQUE

05.14 MOBILIERS - AGENCEMENT
05.14.1 Banc bois
05.14.1.1 Banc en hêtre ML 5,00
05.14.2 Aménagements divers
05.14.2.1 Patères ML 5,00
05.14.2.2 Tablette bois ML 52,93
05.14.2.3 Cimaises ML 36,76

Total MOBILIERS - AGENCEMENT

05.15 SIGNALÉTIQUES
05.15.1 Plaques de portes en alu brossé
05.15.1.1 Plaque avec texte - 150 x 50 mm ht U  27
05.15.2 Panneaux d'affichage
05.15.2.1 Panneau linoléum + profil bois - 1200 x 800 mm U 2,00

Total SIGNALÉTIQUES

Montant HT du Lot N°05 - PHASE 2

Montant TVA (10%)

Montant TTC

RECAPITULATIF LOT 05

Montant HT du Lot N°05 - PHASE 1 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC -  €                

Montant HT du Lot N°05 - PHASE 2 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC -  €                

Montant HT du Lot N°05 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC du Lot N°05 -  €                
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

PHASE 1

06.1 GENERALITES Forf 1

06.2 DOUBLAGES EN PLAQUES DE PLÂTRE
06.2.1 Doublages isolants en plaques de plâtre sur ossature 

métalliques
06.2.1.1 Doublage en plaques de plâtre - BA 18S - montant 70 mm - ht 

maxi : 3.25 ml
M2 279,30

06.2.2 Contre cloison d'habillage en plaques de plâtre sur 

ossatures métalliques
06.2.2.1 Contre cloison d'habillage en plaques de plâtre - BA 18S - 

fourrures 47 mm - ht maxi: 3.00 ml
M2 209,27

Total DOUBLAGES EN PLAQUES DE PLÂTRE

06.3 CLOISONS EN PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE 

METALLIQUE
06.3.1 Cloisons distributives - 72 mm
06.3.1.1 Cloison type 72/36 avec plaques de plâtre BA 18S- 35 dB - ht 

maxi : 2.90 ml
M2 92,69

06.3.2 Cloisons distributives - 98 mm
06.3.2.1 Cloison type 98/62 avec plaques de plâtre BA 18S + isolant 65 

mm - 46 dB - ht maxi : 3.25 ml
M2 71,52

06.3.2.2 Cloison type 98/62 avec plaques de plâtre BA 18S - ht maxi : 

3.25 ml
M2 70,00

06.3.3 Cloisons séparatives doubles - 180 mm
06.3.3.1 Cloison SAD 180 mm - 5BA 13 + isolant 2x45 mm - 63 dB - ht 

maxi : 3.00 ml
M2 101,36

Total CLOISONS EN PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE 

METALLIQUE

06.4 PLUS VALUE POUR PLAQUES SPECIALES
06.4.1 Plus-value pour plaques de plâtre hydrofugées H1 - 1 BA 18S

M2 190,51

Total PLUS VALUE POUR PLAQUES SPECIALES

06.5 FAUX-PLAFONDS EN PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE 

METALLIQUE
06.5.1 Plafond sous plancher béton
06.5.1.1 Plafond en plaques de plâtre - 1 BA 18 M2 328,39
06.5.1.2 Plafond en plaques de plâtre protection feu REI 60 - 1 BA 15

M2 27,43

06.5.1.3 Plus-value pour ossature primaire M2 22,00

Total FAUX-PLAFONDS EN PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE 

METALLIQUE

06.6 FAUX-PLAFONDS EN DALLES PERFOREES
06.6.1 Plafond démontable - dalles 600x600 M2 132,11

Total FAUX-PLAFONDS EN DALLES PERFOREES

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°06 CLOISONS SECHES - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°06 CLOISONS SECHES - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS

06.7 FAUX-PLAFONDS EN DALLES
06.7.1 Faux-plafonds suspendus en dalles minérales
06.7.1.1 Plafond suspendu en dalles minérales 1200 x 600 x 18 mm / 

hygiène
M2 38,34

Total FAUX-PLAFONDS EN DALLES

06.8 ISOLATIONS
06.8.1 Isolation ouate de cellulose - soufflée
06.8.1.1 Évacuation M2 30,00
06.8.1.2 Isolation ouate de cellulose - R = 5.00 m².K / W M2 167,66
06.8.2 Isolation laine de verre
06.8.2.1 Isolation laine de verre 10 cm M2 132,11

Total ISOLATIONS

06.9 COFFRES ET GAINES
06.9.1 Coffres techniques verticaux
06.9.1.1 Coffre vertical - EI 30 M2 47,16
06.9.2 Coffres techniques horizontaux
06.9.2.1 Coffre horizontal - EI 30 M2 5,00
06.9.2.2 Coffre horizontal EI 60 M2 9,00
06.9.3 Gaines de désenfumage
06.9.3.1 Gaines verticales

06.9.3.1.3 Gaines verticales 700x600 ML 8,70
06.9.3.1.4 Gaines verticales 800x450 ML 8,70
06.9.3.2 Gaines horizontales

06.9.3.2.1 Caissons de dimension moyenne 600x700x1000 U 2,00
06.9.4 Protection des plats carbone
06.9.4.1 Protection des plats carbone - 2 plaques de 30 mm M2 35,00

Total COFFRES ET GAINES

06.10 OUVRAGES ET TRAVAUX DIVERS
06.10.1 Joues de plafonds en plaques de plâtre
06.10.1.1 Joue en plaques de plâtre M2 6,00
06.10.2 Habillage divers
06.10.2.1 Habillage des embrasures ML 122,80
06.10.3 Pose d’huisseries dans cloisons
06.10.3.1 Pose des huisseries U 31,00
06.10.4 Pose de façades techniques et trappes
06.10.4.1 Pose de trappes d’accès

06.10.4.1.1 Trappe d’accès bâti support - 500 x 1200 mm U 8,00
06.10.4.1.2 Trappe d’accès en plafonds - 1200 x 600 mm U 1,00
06.10.4.2 Pose trappe de désenfumage

06.10.4.2.1 Trappe de désenfumage U 4,00
06.10.5 Pose de renforts pour appareillages
06.10.5.1 Pose de renforts dans cloisons / doublages Forf 1,00

Total OUVRAGES ET TRAVAUX DIVERS

Montant HT du Lot N°06 - PHASE 1

Montant TVA (10%)

Montant TTC
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°06 CLOISONS SECHES - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS

PHASE 2

06.1 GENERALITES Forf 1,00

06.2 DOUBLAGES EN PLAQUES DE PLÂTRE
06.2.1 Doublages isolants en plaques de plâtre sur ossature 

métalliques
06.2.1.1 Doublage en plaques de plâtre - BA 18S - montant 70 mm - ht 

maxi : 3.25 ml
M2 628,10

06.2.2 Contre cloison d'habillage en plaques de plâtre sur 

ossatures métalliques
06.2.2.1 Contre cloison d'habillage en plaques de plâtre - BA 18S - 

fourrures 47 mm - ht maxi: 3.00 ml
M2 547,35

Total DOUBLAGES EN PLAQUES DE PLÂTRE

06.3 CLOISONS EN PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE 

METALLIQUE
06.3.1 Cloisons distributives - 72 mm
06.3.1.1 Cloison type 72/36 avec plaques de plâtre BA 18S- 35 dB - ht 

maxi : 2.90 ml
M2 166,45

06.3.2 Cloisons distributives - 98 mm
06.3.2.1 Cloison type 98/62 avec plaques de plâtre BA 18S + isolant 65 

mm - 46 dB - ht maxi : 3.25 ml
M2 218,10

06.3.3 Cloisons séparatives doubles - 180 mm
06.3.3.1 Cloison SAD 180 mm - 5BA 13 + isolant 2x45 mm - 63 dB - ht 

maxi : 3.00 ml
M2 181,83

Total CLOISONS EN PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE 

METALLIQUE

06.4 PLUS VALUE POUR PLAQUES SPECIALES
06.4.1 Plus-value pour plaques de plâtre hydrofugées H1 - 1 BA 18S M2 407,75

Total PLUS VALUE POUR PLAQUES SPECIALES

06.5 FAUX-PLAFONDS EN PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE 

METALLIQUE
06.5.1 Plafond sous plancher béton
06.5.1.1 Plafond en plaques de plâtre - 1 BA 18 M2 710,97
06.5.1.2 Plafond en plaques de plâtre protection feu REI 60 - 1 BA 15 M2 9,93

Total FAUX-PLAFONDS EN PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE 

METALLIQUE

06.6 FAUX-PLAFONDS EN DALLES PERFOREES
06.6.1 Plafond démontable - dalles 600x600 M2 299,38

Total FAUX-PLAFONDS EN DALLES PERFOREES

06.7 FAUX-PLAFONDS EN DALLES
06.7.1 Faux-plafonds suspendus en dalles minérales
06.7.1.1 Plafond suspendu en dalles minérales 1200 x 600 x 18 mm / 

hygiène
M2 79,91

Total FAUX-PLAFONDS EN DALLES
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°06 CLOISONS SECHES - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS

06.8 ISOLATIONS
06.8.1 Isolation ouate de cellulose - soufflée
06.8.1.1 Évacuation M2 5,00
06.8.1.2 Isolation ouate de cellulose - R = 5.00 m².K / W M2 366,46
06.8.2 Isolation laine de verre
06.8.2.1 Isolation laine de verre 10 cm M2 299,38

Total ISOLATIONS

06.9 COFFRES ET GAINES
06.9.1 Coffres techniques verticaux
06.9.1.1 Coffre vertical - EI 30 M2 61,69
06.9.2 Coffres techniques horizontaux
06.9.2.1 Coffre horizontal - EI 30 M2 7,00
06.9.2.2 Coffre horizontal EI 60 M2 1,00
06.9.3 Gaines de désenfumage
06.9.3.1 Gaines verticales

06.9.3.1.1 Gaines verticales 430x600 ML 8,70
06.9.3.1.2 Gaines verticales 700x400 ML 17,40
06.9.3.1.4 Gaines verticales 800x450 ML 8,70
06.9.3.1.5 Gaines verticales 1000x600 ML 8,70
06.9.3.2 Gaines horizontales

06.9.3.2.1 Caissons de dimension moyenne 600x700x1000 U 4,00
06.9.4 Protection des plats carbone
06.9.4.1 Protection des plats carbone - 2 plaques de 30 mm M2 65,00
06.9.5 Protection au feu des structures par encoffrement

06.9.5.1  protection au feu de poutre M2 16,00

Total COFFRES ET GAINES

06.10 OUVRAGES ET TRAVAUX DIVERS
06.10.1 Joues de plafonds en plaques de plâtre
06.10.1.1 Joue en plaques de plâtre M2 16,00
06.10.2 Habillage divers
06.10.2.1 Habillage des embrasures ML 277,76
06.10.3 Pose d’huisseries dans cloisons
06.10.3.1 Pose des huisseries U 60,00
06.10.4 Pose de façades techniques et trappes
06.10.4.1 Pose de trappes d’accès

06.10.4.1.1 Trappe d’accès bâti support - 500 x 1200 mm U 14,00
06.10.4.1.2 Trappe d’accès en plafonds - 1200 x 600 mm U 2,00
06.10.4.2 Pose trappe de désenfumage

06.10.4.2.1 Trappe de désenfumage U 10,00

Total OUVRAGES ET TRAVAUX DIVERS

Montant HT du Lot N°06 - PHASE 2

Montant TVA (10%)

Montant TTC
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°06 CLOISONS SECHES - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS

RECAPITULATIF LOT 06

Montant HT du Lot N°06 - PHASE 1 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC -  €                

Montant HT du Lot N°06 - PHASE 2 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC -  €                

Montant HT du Lot N°06 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC du Lot N°06 -  €                
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

PHASE 1

07.1 GENERALITES Forf 1

07.3 TRAVAUX DE PEINTURE ET REVÊTEMENTS MURAUX 

INTÉRIEURS
07.3.3 Peinture sur supports bois ou dérivés du bois

07.3.3.1 Sur support neuf

07.3.3.1.1 Peinture sur bois durs et résineux M2 180,00
07.3.4 Peinture sur supports plâtre ou plaque de plâtre

07.3.4.1 Sur support neuf

07.3.4.1.1 Peinture mate sur plafonds - pièces sèches - Fin B / support neuf
M2 186,85

07.3.5 Peinture sur canalisations
07.3.5.1 Sur supports existants et neufs

07.3.5.1.1 Peinture sur canalisations apparentes en cuivre Forf  1
07.3.6 Revêtements muraux
07.3.6.1 Toile de verre peinte

07.3.6.1.1 Toile de verre peinte sur support neuf M2 680,82

Total TRAVAUX DE PEINTURE ET REVÊTEMENTS MURAUX 

INTÉRIEURS

07.4 TRAVAUX DIVERS
07.4.1 Nettoyage et protections
07.4.1.1 Nettoyage

07.4.1.1.1 Nettoyage de mise à disposition M2 336,31

Total TRAVAUX DIVERS

Montant HT du Lot N°07 - PHASE 1

Montant TVA (10%)

Montant TTC

PHASE 2

07.1 GENERALITES Forf 1

07.2 TRAVAUX DE PEINTURE EXTÉRIEURS
07.2.1 Peinture sur supports métalliques
07.2.1.1 Sur support existant

07.2.1.1.1 Peinture sur éléments métalliques ferreux M2 23,00

Total TRAVAUX DE PEINTURE EXTÉRIEURS

07.3 TRAVAUX DE PEINTURE ET REVÊTEMENTS MURAUX 

INTÉRIEURS
07.3.1 Préparations des supports existants
07.3.1.1 Enduits

07.3.1.1.1 Enduit de lissage et de finition M2 127,01

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°07 PEINTURES
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°07 PEINTURES

07.3.2 Gouttelette grain écrasée sur supports béton
07.3.2.1 Gouttelette grain écrasée M2 127,01
07.3.4 Peinture sur supports plâtre ou plaque de plâtre

07.3.4.1 Sur support neuf

07.3.4.1.1 Peinture mate sur plafonds - pièces sèches - Fin B / support neuf
M2 400,06

07.3.5 Peinture sur canalisations
07.3.5.1 Sur supports existants et neufs

07.3.5.1.1 Peinture sur canalisations apparentes en cuivre Forf  1
07.3.6 Revêtements muraux
07.3.6.1 Toile de verre peinte

07.3.6.1.1 Toile de verre peinte sur support neuf M2 1 383,46

Total TRAVAUX DE PEINTURE ET REVÊTEMENTS MURAUX 

INTÉRIEURS

07.4 TRAVAUX DIVERS
07.4.1 Nettoyage et protections
07.4.1.1 Nettoyage

07.4.1.1.1 Nettoyage de mise à disposition M2 725,41

Total TRAVAUX DIVERS

Montant HT du Lot N°07 - PHASE 2

Montant TVA (10%)

Montant TTC

RECAPITULATIF LOT 07

Montant HT du Lot N°07 - PHASE 1 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC -  €                

Montant HT du Lot N°07 - PHASE 2 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC -  €                

Montant HT du Lot N°07 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC du Lot N°07 -  €                
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

PHASE 1

08.1 GENERALITES Forf 1

08.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES POUR POSE DE CARRELAGE 

SUR SUPPORT EXISTANT
08.2.1 Ragréage pour supports existants à base de liants 

hydrauliques
08.2.1.1 Enduit de ragréage autolissant - support maçonnerie M2 33,53

Total TRAVAUX PRÉPARATOIRES POUR POSE DE CARRELAGE 

SUR SUPPORT EXISTANT

08.3 SYSTÈME ÉTANCHE
08.3.1 Système d’étanchéité par membrane - SEPI
08.3.1.1 Natte d'étanchéité M2 13,04

Total SYSTÈME ÉTANCHE

08.4 REVÊTEMENTS DE SOL EN CERAMIQUE
08.4.1 Carrelage grès cérame collé
08.4.1.1 Grès cérame - PN 12 - 30 x 30 cm M2 33,53
08.4.1.2 PV pour pose en pointe de diamant M2 13,04

Total REVÊTEMENTS DE SOL EN CERAMIQUE

08.5 REVÊTEMENTS MURAUX
08.5.1 Préparation des supports
08.5.1.1 Protection à l'eau sous carrelage M2 173,84
08.5.2 Faïence murale - Joint hydrofuge
08.5.2.1 Carreaux de faïences 15 x 15 cm M2 164,30
08.5.2.2 Carreaux de faïences 30 x 60 cm M2 9,54

Total REVÊTEMENTS MURAUX

08.6 SIPHONS DE SOL ET CANIVEAUX
08.6.1 Siphons de sol pour douche
08.6.1.1 Siphon de sol inox 100 x 100 mm U 3,00

Total SIPHONS DE SOL ET CANIVEAUX

08.7 SOCLE SOUS DOUCHE
08.7.1 Socle U 3,00

Total SOCLE SOUS DOUCHE

Montant HT du Lot N°08 - PHASE 1

Montant TVA (10%)

Montant TTC

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°08 CARRELAGES - FAIENCES
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°08 CARRELAGES - FAIENCES

PHASE 2

08.1 GENERALITES Forf 1

08.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES POUR POSE DE CARRELAGE 

SUR SUPPORT EXISTANT
08.2.1 Ragréage pour supports existants à base de liants 

hydrauliques
08.2.1.1 Enduit de ragréage autolissant - support maçonnerie M2 71,33

Total TRAVAUX PRÉPARATOIRES POUR POSE DE CARRELAGE 

SUR SUPPORT EXISTANT

08.3 SYSTÈME ÉTANCHE
08.3.1 Système d’étanchéité par membrane - SEPI
08.3.1.1 Natte d'étanchéité M2 21,99

Total SYSTÈME ÉTANCHE

08.4 REVÊTEMENTS DE SOL EN CERAMIQUE
08.4.1 Carrelage grès cérame collé
08.4.1.1 Grès cérame - PN 12 - 30 x 30 cm M2 71,33
08.4.1.2 PV pour pose en pointe de diamant M2 21,99

Total REVÊTEMENTS DE SOL EN CERAMIQUE

08.5 REVÊTEMENTS MURAUX
08.5.1 Préparation des supports
08.5.1.1 Protection à l'eau sous carrelage M2 358,65
08.5.2 Faïence murale - Joint hydrofuge
08.5.2.1 Carreaux de faïences 15 x 15 cm M2 346,52
08.5.2.2 Carreaux de faïences 30 x 60 cm M2 12,13

Total REVÊTEMENTS MURAUX

08.6 SIPHONS DE SOL ET CANIVEAUX
08.6.1 Siphons de sol pour douche
08.6.1.1 Siphon de sol inox 100 x 100 mm U 5,00

Total SIPHONS DE SOL ET CANIVEAUX

08.7 SOCLE SOUS DOUCHE
08.7.1 Socle U 5,00

Total SOCLE SOUS DOUCHE

08.8 RESINE D'ETANCHEITE
08.8.1 Système d'étanchéité liquide - finition antidérapante M2 3,52

Total RESINE D'ETANCHEITE

Montant HT du Lot N°08 - PHASE 2

Montant TVA (10%)

Montant TTC
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°08 CARRELAGES - FAIENCES

RECAPITULATIF LOT 08

Montant HT du Lot N°08 - PHASE 1 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC -  €                

Montant HT du Lot N°08 - PHASE 2 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC -  €                

Montant HT du Lot N°08 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC du Lot N°08 -  €                

PAGE 30 OCTOBRE 2024 - DCE



ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

PHASE 1

09.1 GENERALITES Forf 1

09.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES SUR SUPPORT EXISTANT

09.2.1 Préparation des supports existants à base de liants 

hydrauliques
09.2.1.1 Enduit de ragréage autolissant M2 301,32

Total TRAVAUX PRÉPARATOIRES SUR SUPPORT EXISTANT

09.3 REVÊTEMENTS DE SOLS PVC EN LÉS
09.3.1 Revêtement PVC isophonique - 19 dB - U3P3
09.3.1.1 PVC isophonique en lés - pose collée M2 176,51
09.3.1.2 Remontée en plinthe du revêtement ML 187,61
09.3.2 Revêtement PVC isophonique - 19 dB - U4P3
09.3.2.1 PVC isophonique en lés - pose collée M2 124,81
09.3.2.2 Remontée en plinthe du revêtement ML 99,26

Total REVÊTEMENTS DE SOLS PVC EN LÉS

09.5 ACCESSOIRES
09.5.1 Baguettes de seuils
09.5.1.1 Barre de seuil en aluminium ML 9,40
09.5.2 Traitement des joints de dilatation
09.5.2.1 Profilé aluminium ML 5,00

Total ACCESSOIRES

Montant HT du Lot N°09 - PHASE 1

Montant TVA (10%)

Montant TTC

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°09 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°09 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

PHASE 2

09.1 GENERALITES Forf 1

09.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES SUR SUPPORT EXISTANT

09.2.1 Préparation des supports existants à base de liants 

hydrauliques
09.2.1.1 Enduit de ragréage autolissant M2 650,50

Total TRAVAUX PRÉPARATOIRES SUR SUPPORT EXISTANT

09.3 REVÊTEMENTS DE SOLS PVC EN LÉS
09.3.1 Revêtement PVC isophonique - 19 dB - U3P3
09.3.1.1 PVC isophonique en lés - pose collée M2 336,42
09.3.1.2 Remontée en plinthe du revêtement ML 353,31
09.3.2 Revêtement PVC isophonique - 19 dB - U4P3
09.3.2.1 PVC isophonique en lés - pose collée M2 292,85
09.3.2.2 Remontée en plinthe du revêtement ML 264,70

Total REVÊTEMENTS DE SOLS PVC EN LÉS

09.4 REVÊTEMENTS POUR ESCALIERS EN PVC
09.4.1 Habillage de marches et contremarches - U4 P3 ML 36,00
09.4.2 Contremarches contrastées ML 9,60
09.4.3 Bande podotactile ML 4,80

Total REVÊTEMENTS POUR ESCALIERS EN PVC

09.5 ACCESSOIRES
09.5.1 Baguettes de seuils
09.5.1.1 Barre de seuil en aluminium ML 19,50
09.5.2 Traitement des joints de dilatation
09.5.2.1 Profilé aluminium ML 7,00

Total ACCESSOIRES

Montant HT du Lot N°09 - PHASE 2

Montant TVA (10%)

Montant TTC
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°09 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

RECAPITULATIF LOT 09

Montant HT du Lot N°09 - PHASE 1 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC -  €                

Montant HT du Lot N°09 - PHASE 2 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC -  €                

Montant HT du Lot N°09 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC du Lot N°09 -  €                
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ARTICLE DESCRIPTIF UNITE Q MOE Q ENT P.U. EN € P.T. EN €

TRAVAUX PREALABLES ET COMMUNS

10.03 DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE

10.03.01 Hygiène et sécurité forf 1,00

10.03.02 Gestion des déchets de chantier et nettoyage forf 1,00

10.03.03 Etudes d'exécution et plans d'ateliers et de chantier forf 1,00

10.03.04 Maquette BIM SO

10.03.05 Echantillons et locaux témoins forf 1,00

10.03.06 percements et Rebouchages forf 1,00

10.03.07 Contrôle de l'exécution des travaux, essais et réception forf 1,00

10.04 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ens 1,00

10.05 FORMATION DU MAITRE D'OUVRAGE ET/OU DE L’EXPLOITANT forf 1,00

10.06 PHASAGE / CONTINUITE DE FONCTIONNEMENT forf 1,00

SOUS-TOTAL HT : TRAVAUX PREALABLES ET COMMUNS -  €                   

TRAVAUX PHASE 1

10.07
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VIDANGE ET DE

NEUTRALISATION DES INSTALLATIONS 

Selon CCTP ens 1,00

10.08 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE EAU CHAUDE

10.08.00 Principe PM

10.08.01 Travaux de conformité chaufferie PM

Sans objet

10.08.02 Production de chaleur PM

Sans objet

10.08.03 Sécurité - Remplissage EF - Traitement de l'eau de chauffage PM

Traitement chimique de l'eau de l'installation

- Produit de traitement chimique de l'eau de l'installation de chauffage ens 1,00

- Rapport d'intervention ens 1,00

10.08.04 Pompes de circulation

Dépose panoplie verticale extistante du réseaux hébergement ens 1,00

Dépose pompe existante compris adaptation hydraulique pour nouvelle

pompe selon CCTP
ens 1,00

Nouvelles pompes Compris équipements : vannes, manomètres, module

électronique communicant et supports selon CCTP

OPERATION : G221 - RENOVATION DE L’UNITE D’HEBERGEMENT DE L’IME « LES ESCLOSES » CROUZY HAUT - 15200 MAURIAC

LOT : 10 - CHAUFFAGE EAU CHAUDE - PLOMBERIE - SANITAIRE - VENTILATION
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ARTICLE DESCRIPTIF UNITE Q MOE Q ENT P.U. EN € P.T. EN €

OPERATION : G221 - RENOVATION DE L’UNITE D’HEBERGEMENT DE L’IME « LES ESCLOSES » CROUZY HAUT - 15200 MAURIAC

LOT : 10 - CHAUFFAGE EAU CHAUDE - PLOMBERIE - SANITAIRE - VENTILATION

Pompe double  Circuit hébergement ens 1,00

Pompe double  bouclage ECS ens 2,00

10.08.05 Compteur de calories

Sur retour " chauffage radiateurs bât hébergement", compteur DN32

selon CCTP compris accessoires et câblage
u 1,00

VCI (vérification de conformité des installations) assurée par le

constructeur
ens 1,00

10.08.06 Régulation générale

A) Principe PM

B) Fonctionnalités

- Production générale PM

- Réseaux secondaires selon CCTP

. Circuit "radiateurs bât hébergement" (vanne 3 voies + 

servomoteur
ens 1,00

. Sonde de température départ ens 1,00

. Sonde de température extérieure ens 1,00

. Sonde de température d'ambiance ens 1,00

(câblage compris)

- Production ECS PM

10.08.07 Equilibrage des installations de chauffage

Equilibrage des installations selon CCTP et schéma de principe

hydraulique

Vannes d'équilibrage classique selon CCTP :

. DN 40 u 1,00

10.08.08 Robinetterie

Selon CCTP , plans et schéma de principe hydraulique ens 1,00

10.08.09 Distribution de chaleur

Tuyauteries & collecteurs principaux : selon CCTP

Tube acier T1 ou T10, (en sous-station) :

Ø  50 X 60 (départ en chaufferie) ml 5,00

Tube cuivre écroui et recuit sous fourreau :

- Ø 12 x 14 ml 92,00

- Ø 14 x 16 ml 42,00

- Ø 16 x 18 ml 27,00

- Ø 20 x 22 ml 23,00

- Ø 26 x 28 ml 15,00

- Ø 30 x 32 ml 24,00

- Ø 40 x 42 ml 55,00

- Ø 50 x 52 ml 181,00

- carottages et rebouchages  parois existantes ens 1,00

Raccords, supports, soudures, brasures, peinture, fourreaux et

accessoires
ens 1,00

Compensateurs de dilatation ens 1,00
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ARTICLE DESCRIPTIF UNITE Q MOE Q ENT P.U. EN € P.T. EN €

OPERATION : G221 - RENOVATION DE L’UNITE D’HEBERGEMENT DE L’IME « LES ESCLOSES » CROUZY HAUT - 15200 MAURIAC

LOT : 10 - CHAUFFAGE EAU CHAUDE - PLOMBERIE - SANITAIRE - VENTILATION

Vanne chauffage en attente sur réseau pour piquages terminaux phase 2

. DN 15 u 6,00

. DN 20 u 22,00

. DN 25 u 4,00

. DN 50 u 2,00

Calorifuge : selon CCTP

Coquilles de laine de roche + revêtement aluminisé en chaufferie, sous

sol et vide sanitaire 
ens 1,00

Manchons souples épaisseur selon CCTP en gaines techniques faux-

plafond,  et locaux non chauffés
ens 1,00

resuivi du calorifuge existant sur la liaison aller/retour entre la chaufferie

et le piquage du nouveau réseaux 
ens 1,00

Raccords, colle et accessoires ens 1,00

Isolation et calorifuge des points singuliers selon CCTP ens 1,00

10.08.10 Corps de chauffe

Radiateurs  : selon CCTP et plans

- type :  

. 21PV 2100/300 u 1,00

. 21PV 2100/450 u 7,00

. 21PV 2100/600 u 11,00

Corps de réglage MULTIBLOCK TQ avec cache ,17 valeurs de

préréglage pour raccordement centraux
u 19,00

Robinets thermostatiques inviolable Uni LRB u 19,00

Clé de réglage tête thermostatique u 6,00

Coudes de réglage u 19,00

Purgeurs d'air u 19,00

Robinets de vidange u 19,00

Fixation

Selon CCTP ens 1,00

10.08.11 Equipements électriques

Origine de la prestation PM

Raccordements électriques ens 1,00

Attestation de conformité ens 1,00

10.08.12 Divers

Essais et réglages selon CCTP ens 1,00

Rebouchages selon CCTP ens 1,00

Signalétique selon CCTP ens 1,00

10.09
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE 

CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT THERMODYNAMIQUE TYPE DRV

Systèmes DRV 2 tubes

10.09.01 Groupes extérieurs

Equipement selon CCTP

Groupe extérieur N°1 RDC  taille 250
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- marque :

- type :

- puissance calorifique nominale : 31,5 Kw

- puissance frigorifique nominale  : 28 Kw

- selon CCTP SO

Raccords, supports de fixation,  et autres sujétions SO

10.09.02 Unités intérieures

Cassette plafonnière 4 voies

Equipement selon CCTP

- marque :

- type : cassette encastrable 4 voies 

- selon CCTP

- taille 25

- puissance calorifique nominale : 3,2 Kw

- puissance frigorifique nominale: 2,8 Kw u 2,00

- taille 32

- puissance calorifique nominale : 4,0 Kw

- puissance frigorifique nominale: 3,6 Kw SO

- taille 40

- puissance calorifique nominale : 5,0 Kw

- puissance frigorifique nominale : 4,5 Kw u 1,00

Raccords, supports métalliques, pompes de relevage, accessoires de

raccordements et de suspensions, rebouchages et autres sujétions 
ens 1,00

10.09.03 Liaisons frigorifiques

Mise en œuvre selon CCTP et plans

Tube cuivre qualité frigorifique y compris calorifuge :

- 1/4" ml 8,00

- 1/2" ml 26,00

- 3/8" ml 14,00

- 3/4" ml 2,00

- 5/8" ml 19,00

- 7/8" ml 5,00

Raccords, supports, colliers, brasures à l'argent sous gaz neutre,

chemins de câbles et toutes sujétions
ens 1,00

Carottages et rebouchages ens 1,00

Protection mécanique liaisons extérieure SO

10.09.04 Régulation 

1 - Commandes filaires simplifiés 

- marque :

- type : 

- selon CCTP ens 2,00

2 - Commande centralisée

- marque :

- type : 

- selon CCTP compris alim SO
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10.09.05 Liaisons électriques 

Selon CCTP

Télécommandes filaires et Cde centralisée u 2,00

Raccordement électrique du groupe de production avec sectionneur de

proximité 
SO

Raccordement et liaisons électriques unités intérieures u 2,00

Bus de liaisons ens 1,00

10.09.06 Evacuation des condensats

Selon CCTP

- tube PVC Ø 32 ml 19,00

Carottages et rebouchages ens 1,00

Raccords, supports, siphons, colle et toutes sujétions ens 1,00

10.09.07 Mise en service 

- selon CCTP ( compris charge d'appoint  11 kg environ) SO

10.09.08 Déclaration et suivi des installations sous pression

- selon CCTP SO

10.10 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE - SANITAIRE

10.10.01 Branchement d'eau

Origine selon CCTP PM

Adduction d'eau

Dans la chaufferie

Raccordement sur la canalisation existante dans la chaufferie selon

CCTP
ens 1,00

Fourniture et pose selon CCTP de :

. d’une vanne d’isolement DN 50 u 1,00

. d’une manchette de contrôle de corrosion sur Bouclage avec

vannes 
u 1,00

. d’un robinet de prélèvement d’échantillon type aquastrom P sur u 1,00

. d’un filtre Aquanova 95-140 ym DN 50, avec robinet de rinçage u 1,00

. d’un clapet EA DN 40 . u 1,00

. d’une vanne d’isolement DN 40 u 1,00

Adaptation du réseau d’EF existant en chaufferie (selon schéma)

Mise en place : 

- d’une vanne DN 50 u 1,00

- d’un clapet EA DN 50 u 1,00

10.10.02 Production d'eau chaude sanitaire

Raccordement en aval du Kit existant Atlantic  selon CCTP ens 1,00

Adaptation du départ réseau d’EC existant en chaufferie (selon

schéma)
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Mise en place : 

- d’une vanne d’isolement DN 50 u 1,00

- d’un robinet de prélèvement Aquastrom P sur té DN 50 u 1,00

- d’une vanne DN 50 u 1,00

- d’un clapet EA DN 50 u 1,00

- d’un thermomètre sur doigt de gant u 1,00

Création du nouveau départ ECS

Mise en place : 

- d’une vanne d’isolement DN 40 u 1,00

- d’un clapet EA DN 40 u 1,00

- d’un thermomètre sur doigt de gant u 1,00

Fourniture et pose sur le nouveau retour bouclage créé selon CCTP de :

. d’une vanne d’isolement DN 20 u 1,00

. d’un thermomètre sur doigt de gant u 1,00

. d’un disconnecteur hydraulique type EA DN 20 u 1,00

. d’une pompe de bouclage (voir chapitre pompe) PM

- d’une vanne d’équilibrage Aquastrom CII u 1,00

- d’un robinet de prélèvement Aquastrom M + Aquastrom P u 1,00

- d’une vanne d’isolement DN 20 u 1,00

Adaptation du retour bouclage actuel en chaufferie (selon

schéma)

Mise en place d’un collecteur de bouclage 50 x 52 calorifugé ens 1,00

Mise en place : 

- d’un filtre Aquanova DN 25 u 1,00

- d’un thermomètre sur doigt de gant u 1,00

- d’une manchette de contrôle de corrosion sur Bouclage avec

vannes 
u 1,00

Mise en œuvre sur boucle existante selon schéma hydraulique :

- d’une vanne d’isolement DN 25 u 1,00

- d’un thermomètre sur doigt de gant u 1,00

- d’un clapet EA DN 25 u 1,00

- d’une nouvelle pompe de bouclage compris raccordement (voir

chapitre pompe) (idem bâtiment hébergement)
PM

- d’une vanne d’équilibrage Aquastrom CII u 1,00

- d’un robinet de prélèvement Aquastrom M + Aquastrom P u 1,00

- d’une vanne d’isolement DN 25 u 1,00

10.10.03 Appareils sanitaires

W.C.  au sol selon CCTP so

W.C. suspendu selon CCTP compris bâti-support ens 8,00

Plan vasque PMR compris robinetterie selon CCTP ens 10,00

Evier en résine 1 cuve encastré compris robinetterie selon CCTP ens 1,00

Evier inox 1 cuve posé sur meuble compris robinetterie et meuble selon

CCTP
so

Receveur de douche encastré PMR 90 x 120 x 4 cm sans ressaut

compris accessoires ( natte d'étanchéité - bonde -siphon- joint silicone)
ens 3,00

Receveur de douche à poser 90 x 90 x 4,5 cm compris accessoires

(bonde- siphon -joint silicone) 
ens 5,00

Carottages et rebouchages pour siphons ens 1,00

Colonne de douche temporisée et thermostatique selon CCTP u 8,00
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Parois et portes de douche 

. Portes de douche battantes réversible pour montage en niche largeur x

hauteur = 0,90 x 2,00 m compris accessoires selon CCTP 
so 2,00

. Portes de douche battantes réversible avec paroi fixe à 90° en retour

largeur x hauteur = 0,90 x 2,00 m+ retour 0,90 x 2,00 m selon CCTP
ens 3,00

Vide seau compris robinetterie selon CCTP ens 1,00

Equipement lave-vaisselle selon CCTP ens 1,00

Equipement lave-linge selon CCTP ens 1,00

Accessoires sanitaires selon CCTP :

. Porte papier hygiénique u 8,00

. barre de relèvement coudée à 135° u 3,00

. Main courante de douche u 3,00

. miroirs u 10,00

. Patères u 16,00

Fixations selon CCTP ens 1,00

10.10.04 Distribution EF et EC

Mise en œuvre selon CCTP

Faux-plafond, sous sol, vide sanitaire, plinthes et élévation, chaufferie,

distribution terminale

Tube cuivre écroui et recuit sous fourreau :

- Ø 12 x 14 ml 85,00

- Ø 14 x 16 ml 6,00

- Ø 16 x 18 ml 114,00

- Ø 20 x 22 ml 132,00

- Ø 26 x 28 ml 32,00

- Ø 30 x 32 ml 36,00

- Ø 40 x 42 ml 172,00

- Carottages et rebouchages dans parois existantes ens 1,00

Raccords, supports, brasures, fourreaux, nourrices, accessoires et autres

sujétions
ens 1,00

Protection des réseaux d'alimentation d'eau et isolement

Selon CCTP et plan de principe

- vanne d'isolement 1/4 tour, DN 15 u 60,00

- clapet anti-retour type EA, DN 15 u 25,00

Mitigeurs terminaux 

Attentes EC /EF sur vannes avec mitigeur PREMIX Nano compris clapets

EA (provision)
u 10,00

Calorifuge

- manchons souples classe 4 et classe 1 (EF) en faux-plafond, gaines

techniques et locaux non chauffés du bâtiment hébergement selon CCTP

et plans

ens 1,00

- manchons souples classe 4 et classe 1 (EF) + revêtement finition

polymère aluminium  en chaufferie, sous-sol et vide sanitaire)
ens 1,00
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Raccords, supports, ingrédient, colle, accessoires et autres sujétions ens 1,00

10.10.05 Evacuations EU/EV

Vidanges d'appareils, chutes et descentes

Tube PVC NF-Me, classé B-S3, d0 selon CCTP :

- Ø 40 ml 11,00

- Ø 50 ml 15,00

- Ø 100 ml 36,00

- carottages et rebouchages des parois existantes ens 1,00

Raccords, supports, colle, fourreaux de renforcement, accessoires,

coudes et autres sujétions selon CCTP
ens 1,00

Traitement phonique des réseaux en faux plafond selon CCTP ens 1,00

Ventilation des chutes

Tube PVC compact M1 :

- Ø 100 ml 35,00

- carottages et rebouchages  plancher haut R+1 ens 1,00

Raccords, supports, colle, fourreaux et accessoires ens 1,00

Raccordement sur sortie hors toit pour ventilation primaire EV ens 1,00

Réseau en vide sanitaire du bâtiment hébergement 

Tube PVC NF-Me, classé B-S3, d0 selon CCTP :

- Ø 100 ml 65,00

Raccords, supports, colle, fourreaux de renforcement, accessoires,

coudes et autres sujétions selon CCTP
ens 1,00

Carottage et rebouchages dans murs de refend en vide sanitaire ens 1,00

10.10.06 Divers

Rebouchages selon CCTP ens 1,00

Désinfection selon CCTP ens 1,00

Analyse et traitement de l'eau ens 1,00

Signalétique selon CCTP ens 1,00

Contrôles et réglages selon CCTP ens 1,00

Protection des appareils selon CCTP ens 1,00

10.11 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION SIMPLE FLUX

10.11.00 Généralités PM

10.11.01 Entrées d'air autoréglables

Fourniture des entrées d'air teinte RAL autoréglables au menuisier :

. EAA 30 m³/h en menuiseries selon CCTP u 11,00

. EAA 45 m³/h en menuiseries selon CCTP u 7,00

10.11.02 Bouches d'extraction

Selon CCTP

1) - Bouche à débit fixe

- Bouche autoréglable 
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- type : BE 

- débit :

. 30 m³/h u 1,00

2) - Bouche à débit variable 

- Bouche hygroréglable

. BHT 15/50 -50 EP  u 8,00

3) - Bouche à détection de présence (électrique à deux débits)

- type :BEP

- débit :

. 7,5/25 m³/h u 1,00

. 7,5/50 m³/h u 1,00

Liaisons et raccordements entre détecteurs et bouches d'extraction selon

CCTP
ens 2,00

4) - Diffuseur plafonnier de reprise

Diffuseur carré

- type : DC4D - FP

Compris plénum acoustique 

. Module 600 x 600 DC4D 150 x 150 ens 2,00

Régulateur basse pression 

- type : MAR 160 Réglable 150 M3/H u 2,00

5- Détecteur de présence

- type : DIP-E vision à 360° à double temporisation

- selon CCTP u 2,00

Raccordement sur attentes électricien u 2,00

6) -  Registre modulé asservi à la concentration CO2

. RM/P TECH CO2

- Ø 200 u 1,00

Liaisons et raccordements électriques selon CCTP ens 1,00

10.11.03 Conduits

Trappes de visite et de nettoyage 

- selon CCTP u 10,00

Conduits

Gaine tôle acier galvanisé MO circulaire mise en œuvre selon CCTP et

plans :

- Ø 125 ml 65,00

- Ø 160 ml 29,00

- Ø 200 ml 16,00

- Ø 250 ml 28,00

- Ø 315 ml 3,00

- Ø 355 ml 8,00

- Ø 400 ml 8,00

- Carottages et rebouchage dans parois existantes ens 1,00

Isolation externe des conduits en faux plafond du R+1 et en combles,

mise en œuvre selon CCTP :
ens 1,00
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Gaine flexible souple aluminium insonorisée par 25 mm de laine de verre

selon CCTP (raccordement bouches)

- Ø 125 ml 11,00

- Ø 160 ml 2,00

Raccords, supports, coude, réduction, accessoires et autres sujétions ens 1,00

10.11.04 Extracteurs

1) - Extracteur N°1

- marque :

- type : CRITAIR EC 2500  PCI

- débit : 1330 m³/h

- Hm dispo : 170 Pa

- équipé selon CCTP ens 1,00

2) - Extracteur N°2

- marque :

- type : CRITAIR EC 1500  PCI

- débit : 1200 m³/h

- Hm dispo : 170 Pa

- équipé selon CCTP ens 1,00

Registres de réglage :

- type :

. Ø 355 u 2,00

Pièges à sons :

- type :

. Ø 355 u 2,00

3) - Hotte d'extraction coins cuisine 

Hotte aspirante à recyclage 100% avec filtres à charbon 

selon CCTP u 1,00

10.11.05 Rejet d'air vicié

Rejet en toiture 

Fourniture de sorties hors toiture selon CCTP :

- type :

- Ø 355 u 1,00

- Ø 400 u 1,00

Raccordement sur sorties hors toiture y compris accessoires de

raccordement et autres sujétions
ens 1,00

10.11.06 Equipements Electriques 

Raccordements électriques:

Selon CCTP

- raccordement extracteurs sur attente du lot Electricité ens 2,00

- raccordement  pressostat renvoi de défaut ens 2,00

- raccordement  détecteurs de présence PM

- raccordement module de régulation CO2 PM

- horloge de programmation ens 1,00

Signalisation de défaut ventilation 

Tableau d'alarme technique 

Selon CCTP
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- marque : 

- type : u 1,00

raccordement électrique et câblage des renvois de défaut pressostats ens 1,00

Coupure ventilation 

Selon CCTP

- arrêts d'urgence et câblage ens 2,00

10.11.07 Cartouche coupe-feu

Selon CCTP

- type : 

. Ø 125 u 1,00

10.11.08 Cartouche pare-flamme 

Selon CCTP

- type : 

. Ø 125 u 8,00

10.11.09 Clapet coupe -feu PM

10.11.10 Mise en service

Mise en service et réglages ens 1,00

10.11.11 Divers

Rebouchages ens 1,00

Signalétique selon CCTP ens 1,00

10.12
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPOSE ET D'EVACUATION DES 

RESEAUX EN VIDE SANITAIRE

Dépose du calorifuge

Sectionnement des réseaux et des supports 

Rebouchages ens 1,00

Evacuation des réseaux 

amenée à la décharge avec tri sélectif

SOUS-TOTAL HT : PHASE 1 -  €                    

PHASE 2

10.07
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VIDANGE ET DE

NEUTRALISATION DES INSTALLATIONS 

Selon CCTP ens 1,00

10.08 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE EAU CHAUDE

10.08.00 Principe PM

10.08.01 Travaux de conformité chaufferie PM

Sans objet

10.08.02 Travaux de conformité chaufferie PM

Sans objet
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10.08.03 Sécurité - Remplissage EF - Traitement de l'eau de chauffage PM

Traitement chimique de l'eau de l'installation

- Produit de traitement chimique de l'eau de l'installation de chauffage ens 1,00

- Rapport d'intervention ens 1,00

10.08.04 Pompes de circulation PM

Recalage du débit et pression sur pompe existante pour intégration de

la phase 2
ens 1,00

10.08.05 Compteurs de calories PM

10.08.06 Régulation générale PM

10.08.07 Equilibrage des installations de chauffage

Equilibrage des installations selon CCTP et schéma de principe

hydraulique

Vannes d'équilibrage classique selon CCTP :

. DN 40 u 1,00

10.08.08 Robinetterie

Selon CCTP et schéma de principe hydraulique ens 1,00

10.08.09 Distribution de chaleur

Tuyauteries & collecteurs principaux : selon CCTP

Tube cuivre écroui et recuit sous fourreau :

- Ø 12 x 14 ml 198,00

- Ø 14 x 16 ml 73,00

- Ø 16 x 18 ml 21,00

- Ø 20 x 22 ml 16,00

- carottages et rebouchages  parois existantes ens 1,00

Raccords, supports, soudures, brasures, peinture, fourreaux et

accessoires
ens 1,00

Compensateurs de dilatation ens 1,00

Calorifuge : selon CCTP

Manchons souples épaisseur selon CCTP en faux-plafond,, gaines

techniques et locaux non chauffés
ens 1,00

Raccords, colle et accessoires ens 1,00

Isolation et calorifuge des points singuliers selon CCTP ens 1,00

10.08.10 Corps de chauffe

Radiateurs  : selon CCTP et plans

- type :  

. 21PV 2100/300 u 2,00

. 21PV 2100/450 u 15,00

. 21PV 2100/600 u 21,00
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Corps de réglage MULTIBLOCK TQ avec cache ,17 valeurs de

préréglage pour raccordement centraux
u 38,00

Robinets thermostatiques inviolable Uni LRB u 38,00

Coudes de réglage u 38,00

Purgeurs d'air u 38,00

Robinets de vidange u 38,00

Fixation

Selon CCTP ens 1,00

10.08.11 Equipements électriques PM

10.08.12 Divers

Essais et réglages selon CCTP ens 1,00

Rebouchages selon CCTP ens 1,00

Signalétique selon CCTP ens 1,00

10.09
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE 

CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT THERMODYNAMIQUE TYPE DRV

Systèmes DRV 2 tubes

10.09.01 Groupes extérieurs

Equipement selon CCTP

Groupe extérieur N°1 RDC  taille 250

- marque :

- type :

- puissance calorifique nominale : 31,5 Kw

- puissance frigorifique nominale  : 28 Kw

- selon CCTP ens 1,00

Raccords, supports de fixation,  et autres sujétions ens 1,00

10.09.02 Unités intérieures

Cassette plafonnière 4 voies

Equipement selon CCTP

- marque :

- type : cassette encastrable 4 voies 

- selon CCTP

- taille 25

- puissance calorifique nominale : 3,2 Kw

- puissance frigorifique nominale: 2,8 Kw u 4,00

- taille 32

- puissance calorifique nominale : 4,0 Kw

- puissance frigorifique nominale: 3,6 Kw u 2,00

- taille 40

- puissance calorifique nominale : 5,0 Kw

- puissance frigorifique nominale : 4,5 Kw SO

Raccords, supports métalliques, pompes de relevage, accessoires de

raccordements et de suspensions, rebouchages et autres sujétions 
ens 1,00
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10.09.03 Liaisons frigorifiques

Mise en œuvre selon CCTP et plans

Tube cuivre qualité frigorifique y compris calorifuge :

- 1/4" ml 17,00

- 1/2" ml 54,00

- 3/8" ml 24,00

- 3/4" ml 2,00

- 5/8" ml 38,00

- 7/8" ml 10,00

Raccords, supports, colliers, brasures à l'argent sous gaz neutre,

chemins de câbles et toutes sujétions
ens 1,00

Carottages et rebouchages ens 1,00

Protection mécanique liaisons extérieure ens 1,00

10.09.04 Régulation 

1 - Commandes filaires simplifiés 

- marque :

- type : 

- selon CCTP ens 4,00

2 - Commande centralisée

- marque :

- type : 

- selon CCTP compris alim ens 1,00

10.09.05 Liaisons électriques 

Selon CCTP

Télécommandes filaires et Cde centralisée u 5,00

Raccordement électrique du groupe de production avec sectionneur de

proximité 
u 1,00

Raccordement et liaisons électriques unités intérieures u 4,00

Bus de liaisons ens 1,00

10.09.06 Evacuation des condensats

Selon CCTP

- tube PVC Ø 32 ml 38,00

Carottages et rebouchages ens 1,00

Raccords, supports, siphons, colle et toutes sujétions ens 1,00

10.09.07 Mise en service 

- selon CCTP ( compris charge d'appoint  11 kg environ) ens 1,00

10.09.08 Déclaration et suivi des installations sous pression

- selon CCTP ens 1,00

10.10 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE - SANITAIRE

10.10.01 Branchement d'eau PM

10.10.02 Production d'eau chaude sanitaire PM
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10.10.03 Appareils sanitaires

W.C.  au sol selon CCTP ens 1,00

W.C. suspendu selon CCTP compris bâti-support ens 15,00

Plan vasque PMR compris robinetterie selon CCTP ens 18,00

Evier en résine 1 cuve encastré compris robinetterie selon CCTP ens 2,00

Evier inox 1 cuve posé sur meuble compris robinetterie et meuble selon

CCTP
so

Receveur de douche encastré PMR 90 x 120 x 4 cm sans ressaut

compris accessoires ( natte d'étanchéité - bonde -siphon- joint silicone)
ens 6,00

Receveur de douche à poser 90 x 90 x 4,5 cm compris accessoires

(bonde- siphon -joint silicone) 
ens 9,00

Carottage er rebouchage pour siphons ens 1,00

Colonne de douche temporisée et thermostatique selon CCTP u 15,00

Parois et portes de douche 

. Portes de douche battantes réversible pour montage en niche largeur x

hauteur = 0,90 x 2,00 m compris accessoires selon CCTP 
ens 5,00

. Portes de douche battantes réversible avec paroi fixe à 90° en retour

largeur x hauteur = 0,90 x 2,00 m+ retour 0,90 x 2,00 m selon CCTP
ens 5,00

Vide seau compris robinetterie selon CCTP ens 1,00

Equipement lave-vaisselle selon CCTP ens 2,00

Equipement lave-linge selon CCTP ens 2,00

Accessoires sanitaires selon CCTP :

. Pote papier hygiénique u 16,00

. barre de relèvement coudée à 135° u 6,00

. Main courante de douche u 6,00

. miroirs u 18,00

. Patères u 30,00

Fixations selon CCTP ens 1,00

10.10.04 Distribution EF et EC

Mise en œuvre selon CCTP

sous sol, vide sanitaire, faux-plafond, plinthes et élévation, distribution

terminale

Tube cuivre écroui et recuit sous fourreau :

- Ø 12 x 14 ml 181,00

- Ø 14 x 16 ml 5,00

- Ø 16 x 18 ml 240,00

- Ø 20 x 22 ml 15,00

- carottages parois existantes ens 1,00

Raccords, supports, brasures, fourreaux, nourrices, accessoires et autres

sujétions
ens 1,00

Protection des réseaux d'alimentation d'eau et isolement

Selon CCTP et plan de principe

- vanne d'isolement 1/4 tour, DN 15 u 10,00
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- clapet anti-retour type EA, DN 15 u 45,00

Mitigeurs terminaux 

Attentes sur vannes avec clapet EA et mitigeur PREMIX Nano (provision

)
u 10,00

Calorifuge

- manchons souples classe 4 en faux-plafond, gaines techniques et

locaux non chauffés selon CCTP et plans
ens 1,00

Raccords, supports, ingrédient, colle, accessoires et autres sujétions ens 1,00

10.10.05 Evacuations EU/EV

Vidanges d'appareils, chutes et descentes

Tube PVC NF-Me, classé B-S3, d0 selon CCTP :

- Ø 40 ml 22,00

- Ø 50 ml 21,00

- Ø 100 ml 65,00

- carottage et rebouchage des parois existantes ens 1,00

Raccords, supports, colle, fourreaux de renforcement, accessoires,

coudes et autres sujétions selon CCTP
ens 1,00

Traitement phonique des réseaux en faux plafond selon CCTP ens 1,00

Ventilation des chutes

Tube PVC compact M1 :

- Ø 100 ml 45,00

- carottages et rebouchages  plancher haut R+1 ens 1,00

Raccords, supports, colle, fourreaux et accessoires ens 1,00

Raccordement sur sortie hors toit pour ventilation primaire EV ens 2,00

Réseau en vide sanitaire du bâtiment hébergement 

Tube PVC NF-Me, classé B-S3, d0 selon CCTP :

- Ø 100 ml 95,00

Raccords, supports, colle, fourreaux de renforcement, accessoires,

coudes et autres sujétions selon CCTP
ens 1,00

Carottage et rebouchages dans murs de refend en vide sanitaire ens 1,00

10.10.06 Divers

Rebouchages selon CCTP ens 1,00

Désinfection selon CCTP ens 1,00

Analyse et traitement de l'eau ens 1,00

Signalétique selon CCTP ens 1,00

Contrôles et réglages selon CCTP ens 1,00

Protection des appareils selon CCTP ens 1,00

10.11 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION SIMPLE FLUX

10.11.00 Généralités PM
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10.11.01 Entrées d'air autoréglables

Fourniture des entrées d'air teinte RAL autoréglables au menuisier :

. EAA 30 m³/h en menuiseries neuves selon CCTP u 23,00

. EAA 45 m³/h en menuiseries neuves selon CCTP u 15,00

10.11.02 Bouches d'extraction

Selon CCTP

1) - Bouche à débit fixe

- Bouche autoréglable 

- type : BE 

- débit :

. 30 m³/h u 2,00

. 45 m³/h u 1,00

2) - Bouche à débit variable 

- Bouche hygroréglable

. BHT 15/50 -50 EP  u 16,00

3) - Bouche à détection de présence (électrique à deux débits)

- type :BEP

- débit :

. 7,5/25 m³/h u 2,00

. 7,5/50 m³/h u 2,00

Liaisons et raccordements entre détecteurs et bouches d'extraction selon

CCTP
ens 4,00

4) - Diffuseur plafonnier de reprise

Diffuseur carré

- type : DC4D - FP

Compris plénum acoustique 

. Module 600 x 600 DC4D 150 x 150 ens 4,00

Régulateur basse pression 

- type : MAR160 Réglable 150m3/h u 4,00

5- Détecteur de présence

- type : DIP-E

- selon CCTP u 4,00

Raccordement sur attentes électricien u 4,00

6) -  Registre modulé asservi à la concentration CO2

. RM/P TECH CO2

- Ø 200 u 2,00

Liaisons et raccordements électriques selon CCTP ens 2,00

10.11.03 Conduits

Trappes de visite et de nettoyage 

- selon CCTP u 15,00

Conduits

Gaine tôle acier galvanisé MO circulaire mise en œuvre selon CCTP et

plans :
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- Ø 125 ml 65,00

- Ø 160 ml 37,00

- Ø 200 ml 36,00

- Ø 250 ml 36,00

- Ø 315 ml 2,00

- Carottages et rebouchage dans parois existantes ens 1,00

Isolation externe des conduits en faux plafond du R+2 et en combles,

mise en œuvre selon CCTP :
ens 1,00

Gaine flexible souple aluminium insonorisée par 25 mm de laine de verre

selon CCTP (raccordement bouches)

- Ø 125 ml 23,00

- Ø 160 ml 4,00

Raccords, supports, coude, réduction, accessoires et autres sujétions ens 1,00

10.11.04 Extracteurs PM

Recalage des débits et pressions sur groupes existants (phase 1) pour

intégration de la phase 2
ens 1,00

3) - Hotte d'extraction coins cuisine 

Hotte aspirante à recyclage 100% avec filtres à charbon 

selon CCTP u 2,00

10.11.05 Rejet d'air vicié SO

10.11.06 Equipements Electriques 

Raccordements électriques:

Selon CCTP

- raccordement  détecteurs de présence PM

- raccordement module de régulation CO2 PM

10.11.07 Cartouche coupe-feu

Selon CCTP

- type : 

. Ø 125 u 3,00

10.11.08 Cartouche pare-flamme 

Selon CCTP

- type : 

. Ø 125 u 16,00

10.11.09 Clapet coupe -feu

Selon CCTP

- type : 

. Ø 200 u 1,00

. Ø 250 u 2,00

10.11.10 Mise en service

Mise en service et réglages ens 1,00

10.11.11 Divers

Rebouchages ens 1,00

PAGE 51 OCTOBRE 2024 - DCE



ARTICLE DESCRIPTIF UNITE Q MOE Q ENT P.U. EN € P.T. EN €

OPERATION : G221 - RENOVATION DE L’UNITE D’HEBERGEMENT DE L’IME « LES ESCLOSES » CROUZY HAUT - 15200 MAURIAC

LOT : 10 - CHAUFFAGE EAU CHAUDE - PLOMBERIE - SANITAIRE - VENTILATION

Signalétique selon CCTP ens 1,00

10.12
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPOSE ET D'EVACUATION DES 

RESEAUX EN VIDE SANITAIRE

Dépose du calorifuge

Sectionnement des réseaux et des supports 

Rebouchages ens 1,00

Evacuation des réseaux 

amenée à la décharge avec tri sélectif

SOUS-TOTAL HT : PHASE 2 -  €                   

RECAPITULATIF LOT 10

SOUS-TOTAL HT : TRAVAUX PREALABLES ET COMMUNS -  €                    

 SOUS-TOTAL HT : PHASE 1 -  €                    

 SOUS-TOTAL HT : PHASE 2 -  €                    

TOTAL H.T. LOT N° 10 -  €                    

T.V.A. 10 % -  €                    

TOTAL T.T.C. LOT N° 10 -  €                    

IMPORTANT

La présente DPGF doit être vérifiée et complétée par l'entreprise 

soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celle-ci le sont 

à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de 

la vérification des détails et quantités ainsi que des compléments suivant 

besoins.
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TRAVAUX PHASE 1

11.17 DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ELECTRICITE

11.17.01 CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'INSTALLATION PM

11.17.02 TRAVAUX DE DEPOSE ET TRAVAUX PROVISOIRES

- mise hors tension selon CCTP ens 1,00

- dépose des équipements selon CCTP ens 1,00

- dépose du poste de transformation existant selon CCTP ens 1,00

- maintien en service et raccordements provisoires pendant toutes

phases de travaux selon CCTP
ens 1,00

- travaux en milieux occupés selon CCTP PM

11.17.03 DISTRIBUTION GENERALE

11.17.03.01 Branchement de chantier

- selon CCTP ens 1,00

11.17.03.02 Prise de terre et liaisons équipotentielles

- terre principale selon CCTP ens 1,00

- liaisons équipotentielles principales selon CCTP ens 1,00

- liaisons équipotentielles secondaires selon CCTP ens 1,00

11.17.03.03 Diverses prestations

- dépose et repose faux-plafonds selon CCTP ens 1,00

- crosses en toiture et terrasse selon CCTP ens 1,00

- adaptation faux-plafonds selon CCTP ens 1,00

11.17.03.04 Coffret sectionnement Enedis PM

11.17.03.05 Armoire extérieure tarif jaune

- selon CCTP ens 1,00

11.17.03.06 Disjoncteur de branchement

- selon CCTP ens 1,00

11.17.03.07 Liaison coffret - comptage - disjoncteur de branchement

- liaison coffret - comptage selon CCTP PM

- liaison comptage - disjoncteur de branchement selon CCTP ens 1,00

11.17.03.08 Liaison disjoncteur de branchement - armoire TGBT

- liaison en câble U1000 AR2V 3x2x150² + 2x150² + 150² +

asservissement selon CCTP
ml 40,00

11.17.03.09 Intervention dans armoires existantes

- intervention dans armoire TGBT selon CCTP ens 1,00

- intervention dans armoire A0.0 selon CCTP ens 1,00

- intervention dans armoire TGS selon CCTP ens 1,00

11.17.03.10 Liaisons générales

Elles seront réalisées en câble U 1000R2V, mis en œuvre selon CCTP,

elles concernent :

- armoire A0.0 -> armoire A1.20 « bâtiment hébergement RdC Phase 1 »

en câble 3x150² + 1x150² + 1x95² + asservissement
ml 100,00

- goulottes, chemin de câbles, percements, rebouchages et ensemble

des prestations nécessaires selon CCTP
ens 1,00

11.17.03.11 Armoires de distributions

- armoire A1.20 selon CCTP ens 1,00

- coffret à clé selon CCTP u 1,00

OPERATION : G221 - RENOVATION DE L’UNITE D’HEBERGEMENT DE L’IME « LES ESCLOSES » CROUZY HAUT - 15200 MAURIAC
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11.17.03.12  Alimentations spécialisées

En câble U1000R2V, mis en œuvre selon CCTP

- alimentation bouche ventilation en 2 x 2,5² + T ens 8,00

- alimentation DIP en 2 x 1,5² + T ens 2,00

- alimentation registre CO2 en 2 x 2,5² + T ens 1,00

- alimentation VR en 2 x 2,5² + T ens 15,00

- alimentation alarme technique ventilation en 2 x 1,5² + T ens 1,00

- alimentation télécommande blocs autonomes en 2 x 1,5² + T ens 1,00

- alimentation horloge en 2 x 1,5² + T ens 1,00

- alimentation amplificateur TV en 2 x 2,5² + T ens 1,00

- alimentation baie de brassage existante en 2 x 2,5² + T ens 1,00

- alimentation vidéosurveillance en 2 x 2,5² + T ens 1,00

- alimentation Wifi en 2 x 2,5² + T ens 1,00

- alimentation tableau de renvoi SSI en 2 x 2,5² + T ens 1,00

- alimentation en attente en 2 x 2,5² + T (provision ≈30ml/attente) ens 5,00

En câble CR1, mis en œuvre selon CCTP

- alimentation TSI + CMSI en 2 x 2,5² + T ens 1,00

- alimentation extracteur VMC en 2 x 2,5² + T ens 2,00

- alimentation tourelle de désenfumage en 4 x 6² + T ens 1,00

- alimentation réarmement volets désenfumage en 2 x 2,5² + T, compris

câblage et raccordements du réarmement
ens 7,00

- alimentation clapets coupe-feu en 2 x 2,5² + T, compris câblage et

raccordements du réarmement
ens 1,00

11.17.03.13 Chemin de câbles 

- chemins de câbles 25 cm selon plans et CCTP ml 40,00

- chemins de câbles 10 cm selon plans et CCTP ml 40,00

- renforts des fixations et rebouchages selon CCTP ens 1,00

11.17.03.14 Attestation de conformité CONSUEL et bureau de contrôle

- mission CONSUEL du bureau de contrôle pour vérification CONSUEL

des installations électriques compris certificat du bureau de contrôle
ens 1,00

- attestation CONSUEL formule locaux à réglementation particulière ou

assimilé
ens 1,00

11.17.04 LIAISONS SECONDAIRES - PETIT APPAREILLAGE ET LUSTRERIE

11.17.04.01 Locaux témoins

- selon CCTP ens 1,00

11.17.04.02 Généralités Appareillage - Canalisations - Conducteurs PM

11.17.04.03 Généralités points lumineux - Prises - Commandes PM

11.17.04.04 Lustrerie et commandes

a) - Luminaires

- luminaire type 1, câblage d'alimentation et de commande ens 5,00

- luminaire type 2, câblage d'alimentation et de commande ens 1,00

- luminaire type 3, câblage d'alimentation et de commande ens 43,00

- luminaire type 4, câblage d'alimentation et de commande PM

- luminaire type 5, câblage d'alimentation et de commande ens 10,00

- luminaire type 6, câblage d'alimentation et de commande ens 1,00

- luminaire type 7, câblage d'alimentation et de commande ens 10,00

- luminaire type 8, câblage d'alimentation et de commande ens 11,00

- luminaire type 9, câblage d'alimentation et de commande ens 10,00

b) - Commandes

- interrupteur simple allumage avec ou sans voyant lumineux, compris

câblage et raccordement, selon CCTP
u 33,00

- interrupteur va et vient avec ou sans voyant lumineux, compris câblage

et raccordement, selon CCTP
u 24,00

- bouton poussoir, compris câblage et raccordement, selon CCTP u 1,00
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- détecteur de mouvement dégagements et circulations, compris câblage

et raccordement, PD4 avec SPR, selon CCTP
u 4,00

11.17.04.05 Prises et postes de travail

a) - Prises

- PC 2P + T 16 A u 86,00

- PC 2P + T 16 A spécialisée u 10,00

- PC 2P + T 32 A spécialisée u 1,00

- liaisons équipotentielles ens 8,00

b) - Postes de travail

- poste type PT402 selon CCTP ens 1,00

11.17.04.06 Tableaux de commandes de l’éclairage PM

11.18 ECLAIRAGE DE SECURITE

11.18.01 Principe PM

11.18.02 Blocs autonomes autotestables

- type BAES étanche B1 selon CCTP u 6,00

- type BAES standard B2 selon CCTP u 6,00

11.18.03 Câblages

- câblage d'alimentation et de télécommande, selon CCTP ens 12,00

11.18.04 Coffret de télécommande et de test

- selon CCTP compris alimentation en 2 x 2,5² + T ens 1,00

11.18.05 Blocs autonomes portatifs

- selon CCTP compris fiche de raccordement sur prise u 1,00

11.18.06 Essais, réglage et mise en service

- selon CCTP ens 1,00

11.19 ECLAIRAGE EXTERIEUR

11.19.01 Luminaires

- luminaire type E1, selon CCTP u 4,00

11.19.02 Commandes

- interrupteur horaire programmable selon CCTP ens 1,00

- commandes dérogation depuis TCE selon CCTP ens 1,00

11.19.03 Câblages

Câble U 1000 R2V ou HO 7 V, mis en œuvre selon CCTP

- 2 x 2.5² + T : LEx1 ens 1,00

- 2 x 2.5² + T : LEx3 ens 1,00

11.20 DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ALARME INCENDIE

11.20.01 Principe PM

11.20.02 Dépose - raccordements provisoires & phasage

- dépose selon CCTP ens 1,00

- maintien en service et travaux provisoires selon CCTP ens 1,00

11.20.03 Système de détection incendie (SDI)

a) - Tableau de signalisation (TSI)

- selon CCTP ens 1,00

b) - Détecteurs automatiques

- détecteurs optiques, selon CCTP u 24,00

PAGE 55 OCTOBRE 2024 - DCE



ARTICLE DESCRIPTIF UNITE Q MOE Q ENT P.U. EN € P.T. EN €

OPERATION : G221 - RENOVATION DE L’UNITE D’HEBERGEMENT DE L’IME « LES ESCLOSES » CROUZY HAUT - 15200 MAURIAC

LOT 11 : ELECTRICITE - COURANTS FORTS & FAIBLES - DESENFUMAGE

c) - Indicateurs d'action

- indicateur d'action selon CCTP u 10,00

d)  - Diffuseurs sonores et visuels

- avertisseur sonores et lumineux selon CCTP u 4,00

- diffuseur Visuel d'Alarme flash rouge selon CCTP PM

e) - Commandes manuelles

- commande manuelle selon CCTP u 3,00

f) - Tableaux de renvoi

- tableau de renvoi, selon CCTP u 1,00

11.20.04 Système de mise en sécurité incendie (SMSI)

a) - Centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI)

- selon CCTP ens 1,00

- modules déportés de commande de l'ensembles des asservissements

reliés au CMSI (existant)
ens 7,00

- modules déportés de commande de l'ensembles des asservissements

reliés au CMSI (extension)
ens 5,00

b) - Dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.)

1 - Volets de désenfumage

Contrôle de l’étanchéité à l’air des gaines de désenfumage

- selon CCTP ens 1,00

Châssis de désenfumage dans menuiserie Alu PM

Volets sur gaines

- équipé selon CCTP d'une ventouse, de contacts de position début et fin

de course, d'un cadre, de borniers, d'une grille de façade, etc...

- VB : OPTONE 2V+GFA 007, L: 800 x H : 600, Sue = 37,9 dm² u 2,00

- VH : OPTONE 2V+GFA 007, L: 700 x H : 650, Sue = 35,6 dm² u 2,00

Volets de façades

- VB : OXYTONE LAME 2013, L: 725 x H : 725, Sue = 36,03 dm² u 3,00

- équipé selon CCTP d'une ventouse, de contacts de position début et fin

de course, d'un cadre, de borniers, d'une grille de façade, etc...
ens 7,00

- motorisation pour réarmement électrique, selon CCTP ens 7,00

- alim 24 V ou 48 Volts pour boitier de réarmement dito, selon CCTP ens 7,00

2 - Tourelles de désenfumage

- tenue au feu : 400° C/2 heures, VELONE F13.0, In = 5,26A, 1 vitesse 

- débit théorique non majoré : 10 800 m³/h ens 1,00

- accessoires de fixation et de mise en œuvre selon CCTP ens 1,00

- sectionneur de proximité, selon CCTP, compris câblage ens 1,00

- contrôleur de débit, selon CCTP, compris câblage ens 1,00

- coffret de relayage, selon CCTP, compris câblage ens 1,00

11.20.05 Dispositif d'asservissement des portes de recoupement et autres

- pour mémoire, les portes de recoupement équipées des ventouses et

des contacts de position seront à la charge lot menuiserie
PM
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- ensemble des modules de contrôle et de commande selon prescriptions

constructeur
ens 1,00

11.20.07 Câblages

Câblages et asservissements

a) - Modules déportés

- en conducteur CR1 2 x 1,5/2,5/4 + T (Aller et Retour puissance) + CR1 

1 paire 9/10éme (Aller et Retour commande), selon CCTP
ens 12,00

b) - Détecteurs - Indicateurs d'action - Commandes manuelles

Conducteur CR1, 9/10ème, mis en œuvre selon CCTP :

- détecteurs automatiques ens 24,00

- indicateurs d'action ens 10,00

- commandes manuelles ens 3,00

c) - Diffuseurs sonores et ou lumineux

Câble CR1, 2 x 1,5/2,5², mis en œuvre selon CCTP

- diffuseur sonores & lumineux ens 4,00

d) - Tableaux répétiteur d’exploitation

- conducteur CR1, 9/10ème, mis en œuvre selon CCTP PM

e) - Système électromagnétique des portes DAS

- câble U 1000 R2V, 2 x 1,5/2,5², pour alimentation systèmes

électromagnétiques DAS,  mis en œuvre selon CCTP
ens 2,00

- raccordement des systèmes électromagnétiques. ens 2,00

f) - Raccordement des clapets coupe -feu

- en conducteur CR1 2 x 1,5/2,5 + T (puissance) + CR1 1 paire 9/10éme

(surveillance),selon CCTP
ens 1,00

- en conducteur CR1 1 paire 9/10éme (surveillance), non propagateur de

la flamme et par zone depuis modules déportés et CMSI : pour

surveillance des clapets auto commandés

ens 1,00

g) - Raccordement des ouvrants et trappes de désenfumage

- en conducteur CR1 2 x 1,5/2,5 + T (puissance) + CR1 1 paire 9/10éme

(surveillance), selon CCTP
ens 7,00

- raccordement sur le dispositif électromagnétique et sur le module de

contrôle des ventilations hautes et basses
ens 7,00

h) - Alimentation des tourelles de désenfumage

- câble résistant au feu PYROLION 4 x 6², mis en œuvre selon CCTP et

schéma
ens 1,00

Contrôleur de présence tension compris câblage sur coffret relayage ens 1,00

Coffret électrique désenfumage, selon schémas ens 1,00

i) - Commande des tourelles de désenfumage

Coffret de relayage, selon CCTP ens 1,00

Lignes de télécommande, d'asservissement et de surveillance en câbles

CR1
ens 1,00

Boîtiers à clé, selon CCTP u 1,00

Tableau regroupant les boîtiers à clé, selon CCTP ens 1,00

Alimentation TBTS selon CCTP ens 1,00

Lignes asservissement et réarmement volets 

- câble, 2 x 1,5², pour alimentation réarment des volets, mis en œuvre

selon CCTP
ens 7,00

- câble, 1 paire 9/10eme pour commande des volets selon CCTP ens 7,00
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j) - Asservissements

1) - Groupes ventilation de confort et ventilation non permanente

- selon CCTP ens 1,00

2) - Eclairage des circulations

- selon CCTP ens 1,00

3) - Clapets coupe-feu

- selon CCTP ens 1,00

4) - Volet de désenfumage

- selon CCTP ens 1,00

5) - Issues de secours sous contrôle d’accès et portes gérées

- selon CCTP ens 1,00

6) - Divers

- selon CCTP ens 1,00

7) - Eclairage de sécurité

- selon CCTP ens 1,00

8) - Eclairage extérieur

- selon CCTP ens 1,00

11.20.08 Transmetteur téléphonique

- selon CCTP ens 1,00

11.20.09 Implantation matériels et cheminements

- programmation selon CCTP et cahier SSI ens 1,00

- procès-Verbaux constructeur et non son représentant selon CCTP ens 1,00

- procès-Verbaux du constructeur validant les plans d'implantation des

matériels déportés selon CCTP.
ens 1,00

- procès-Verbaux du constructeur validant l'adaptabilité du matériel prévu

au présent projet, selon CCTP.
ens 1,00

- dossier complet de câblage et de raccordement. ens 1,00

11.20.10 Réglages - Mise en service

- selon CCTP ens 1,00

11.20.11 Essais et contrôles

- selon CCTP, comprenant feux tests ens 1,00

11.21 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TELEPHONE PM

11.22
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE L'ENSEMBLE DE 

L’AUTOCOMMUTATION
PM

11.23
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PRE-EQUIPEMENT

INFORMATIQUE (CABLAGE VDI)

11.23.01 Principe PM

11.23.02 Travaux

a) - Câblage

- selon CCTP ens 30,00

b) - Prises RJ 45

- selon CCTP ens 30,00

c) - Baie de brassage

- selon CCTP ens 1,00
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d) - Cordons de brassage

- selon CCTP u 30,00

e) - Etiquetage

- selon CCTP ens 1,00

f) - Mise à la terre

- selon CCTP ens 1,00

g) - Réception de l'installation

- selon CCTP ens 1,00

11.24 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TELEVISION

a) - Ensemble de réception PM

b) - Matériels de distribution et répartition

- selon CCTP ens 1,00

c) - Prises terminales

- selon CCTP ens 3,00

d) - Câblages terminaux

- selon CCTP ens 3,00

e) - Essais et mise en services

- selon CCTP ens 1,00

11.25 DESCRIPTION DU SYSTEME DE VIDEO PROTECTION

11.25.01 Réglementation PM

11.25.02 Principe PM

11.25.03 Travaux

a) - Caméras extérieures Jour/Nuit PM

b) - Caméras intérieures

- selon CCTP ens 5,00

c) - Enregistreur numérique PM

d) - Switchs

- selon CCTP ens 1,00

e) - Moniteur PM

f) - Câblage

- selon CCTP ens 1,00

g) - Panneaux signalétiques

- selon CCTP ens 1,00

h) - Formation des utilisateurs

- selon CCTP ens 1,00

i) - Programmation du site

- selon CCTP ens 1,00

j) - Mise en service

- selon CCTP ens 1,00
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k) - Dossier de déclaration en préfecture

- selon CCTP ens 1,00

11.25.04 Réception des travaux

- selon CCTP ens 1,00

11.26 LIVRET D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

- selon CCTP ens 1,00

11.27 ALIMENTATIONS EQUIPEMENTS CVC

- protections électriques dans armoire A1.20 selon CCTP ens 1,00

- protections électriques dans armoire A1.21 selon CCTP ens SO

- alimentation unité extérieure de climatisation en 4 x 6² + T selon CCTP ens SO

- alimentation cordon autorégulant en 2 x 2,5² + T selon CCTP ens SO

- alimentation unité intérieure de climatisation en 2 x 2,5² + T selon CCTP ens 3,00

- alimentation régulation en 2 x 2,5² + T selon CCTP ens SO

- ensemble des accessoires de pose et raccordement selon CCTP ens 1,00

SOUS-TOTAL HT : TRAVAUX PHASE 1 -  €                    

TRAVAUX PHASE 2

11.17 DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ELECTRICITE

11.17.01 CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'INSTALLATION PM

11.17.02 TRAVAUX DE DEPOSE ET TRAVAUX PROVISOIRES

- mise hors tension selon CCTP ens 1,00

- dépose des équipements selon CCTP ens 1,00

- maintien en service et raccordements provisoires pendant toutes

phases de travaux selon CCTP
ens 1,00

- travaux en milieux occupés selon CCTP PM

11.17.03 DISTRIBUTION GENERALE

11.17.03.01 Branchement de chantier

- selon CCTP ens 1,00

11.17.03.02 Prise de terre et liaisons équipotentielles

- terre principale selon CCTP PM

- liaisons équipotentielles principales selon CCTP ens 1,00

- liaisons équipotentielles secondaires selon CCTP ens 1,00

11.17.03.03 Diverses prestations

- dépose et repose faux-plafonds selon CCTP ens 1,00

- crosses en toiture et terrasse selon CCTP ens 1,00

- adaptation faux-plafonds selon CCTP ens 1,00

11.17.03.04 Coffret sectionnement Enedis PM

11.17.03.05 Armoire extérieure tarif jaune PM

11.17.03.06 Disjoncteur de branchement PM

11.17.03.07 Liaison coffret - comptage - disjoncteur de branchement PM
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11.17.03.08 Liaison disjoncteur de branchement - armoire TGBT PM

11.17.03.09 Intervention dans armoires existantes

- intervention dans armoire TGS selon CCTP ens 1,00

11.17.03.10 Liaisons générales

Elles seront réalisées en câble U 1000R2V, mis en œuvre selon CCTP,

elles concernent :

- armoire A1.20 -> armoire A1.21 « bâtiment hébergement RdC Phase 2

» en câble 3x95² + 1x95² + 1x95² + asservissement
ml 30,00

- goulottes, chemin de câbles, percements, rebouchages et ensemble

des prestations nécessaires selon CCTP
ens 1,00

11.17.03.11 Armoires de distributions

- armoire A1.21 selon CCTP ens 1,00

- coffret à clé selon CCTP u 1,00

11.17.03.12  Alimentations spécialisées

En câble U1000R2V, mis en œuvre selon CCTP

- alimentation bouche ventilation en 2 x 2,5² + T ens 16,00

- alimentation DIP en 2 x 1,5² + T ens 4,00

- alimentation registre CO2 en 2 x 2,5² + T ens 2,00

- alimentation VR en 2 x 2,5² + T ens 35,00

- alimentation alarme technique ventilation en 2 x 1,5² + T ens 1,00

- alimentation télécommande blocs autonomes en 2 x 1,5² + T ens 1,00

- alimentation horloge en 2 x 1,5² + T ens 1,00

- alimentation amplificateur TV en 2 x 2,5² + T ens 1,00

- alimentation vidéosurveillance en 2 x 2,5² + T ens 1,00

- alimentation Wifi en 2 x 2,5² + T ens 1,00

- alimentation tableau de renvoi SSI en 2 x 2,5² + T ens 1,00

- alimentation en attente en 2 x 2,5² + T (provision ≈30ml/attente) ens 5,00

En câble CR1, mis en œuvre selon CCTP

- alimentation tourelle de désenfumage en 4 x 6² + T ens 3,00

- alimentation réarmement volets désenfumage en 2 x 2,5² + T, compris

câblage et raccordements du réarmement
ens 16,00

- alimentation clapets coupe-feu en 2 x 2,5² + T, compris câblage et

raccordements du réarmement
ens 3,00

11.17.03.13 Chemin de câbles 

- chemins de câbles 30 cm selon plans et CCTP ml 80,00

- chemins de câbles 15 cm en tôle d'acier, selon plans et CCTP ml 80,00

- renforts des fixations et rebouchages selon CCTP ens 1,00

11.17.03.14 Attestation de conformité CONSUEL et bureau de contrôle PM

11.17.04 LIAISONS SECONDAIRES - PETIT APPAREILLAGE ET LUSTRERIE

11.17.04.01 Locaux témoins

- selon CCTP ens 1,00

11.17.04.02 Généralités Appareillage - Canalisations - Conducteurs PM

11.17.04.03 Généralités points lumineux - Prises - Commandes PM

11.17.04.04 Lustrerie et commandes

a) - Luminaires

- luminaire type 1, câblage d'alimentation et de commande ens 8,00

- luminaire type 2, câblage d'alimentation et de commande ens 2,00

- luminaire type 3, câblage d'alimentation et de commande ens 93,00

- luminaire type 4, câblage d'alimentation et de commande ens 9,00

- luminaire type 5, câblage d'alimentation et de commande ens 19,00

- luminaire type 6, câblage d'alimentation et de commande ens 4,00

- luminaire type 7, câblage d'alimentation et de commande ens 20,00
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- luminaire type 8, câblage d'alimentation et de commande ens 23,00

- luminaire type 9, câblage d'alimentation et de commande ens 21,00

b) - Commandes

- interrupteur simple allumage avec ou sans voyant lumineux, compris

câblage et raccordement, selon CCTP
u 65,00

- interrupteur va et vient avec ou sans voyant lumineux, compris câblage

et raccordement, selon CCTP
u 48,00

- bouton poussoir, compris câblage et raccordement, selon CCTP u 8,00

- détecteur de mouvement dégagements et circulations, compris câblage

et raccordement, PD4 avec SPR, selon CCTP
u 17,00

11.17.04.05 Prises et postes de travail

a) - Prises

- PC 2P + T 16 A u 172,00

- PC 2P + T 16 A spécialisée u 15,00

- PC 2P + T 32 A spécialisée u 4,00

- liaisons équipotentielles ens 15,00

b) - Postes de travail

- poste type PT402 selon CCTP ens 3,00

11.17.04.06 Tableaux de commandes de l’éclairage

- selon CCTP ens 1,00

11.18 ECLAIRAGE DE SECURITE

11.18.01 Principe PM

11.18.02 Blocs autonomes autotestables

- type BAES étanche B1 selon CCTP u 6,00

- type BAES standard B2 selon CCTP u 30,00

11.18.03 Câblages

- câblage d'alimentation et de télécommande, selon CCTP ens 36,00

11.18.04 Coffret de télécommande et de test

- selon CCTP compris alimentation en 2 x 2,5² + T ens 1,00

11.18.05 Blocs autonomes portatifs

- selon CCTP compris fiche de raccordement sur prise u 1,00

11.18.06 Essais, réglage et mise en service

- selon CCTP ens 1,00

11.19 ECLAIRAGE EXTERIEUR

11.19.01 Luminaires

- luminaire type E1, selon CCTP u 9,00

11.19.02 Commandes

- interrupteur horaire programmable selon CCTP ens 1,00

- commandes dérogation depuis TCE selon CCTP ens 1,00

11.19.03 Câblages

Câble U 1000 R2V ou HO 7 V, mis en œuvre selon CCTP

- 2 x 2.5² + T : LEx1 ens 1,00

- 2 x 2.5² + T : LEx2 ens 1,00

- 2 x 2.5² + T : LEx3 ens 1,00

11.20 DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ALARME INCENDIE

11.20.01 Principe PM
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11.20.02 Dépose - raccordements provisoires & phasage

- dépose selon CCTP ens 1,00

- maintien en service et travaux provisoires selon CCTP ens 1,00

11.20.03 Système de détection incendie (SDI)

a) - Tableau de signalisation (TSI) PM

b) - Détecteurs automatiques

- détecteurs optiques, selon CCTP u 47,00

c) - Indicateurs d'action

- indicateur d'action selon CCTP u 20,00

d)  - Diffuseurs sonores et visuels

- avertisseur sonores et lumineux selon CCTP u 7,00

- diffuseur Visuel d'Alarme flash rouge selon CCTP u 1,00

e) - Commandes manuelles

- commande manuelle selon CCTP u 7,00

f) - Tableaux de renvoi

- tableau de renvoi, selon CCTP u 1,00

11.20.04 Système de mise en sécurité incendie (SMSI)

a) - Centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI)

- selon CCTP PM

- modules déportés de commande de l'ensembles des asservissements

reliés au CMSI (extension)
ens 7,00

b) - Dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.)

1 - Volets de désenfumage

Contrôle de l’étanchéité à l’air des gaines de désenfumage

- selon CCTP ens 1,00

Châssis de désenfumage dans menuiserie Alu PM 1,00

Volets sur gaines

- équipé selon CCTP d'une ventouse, de contacts de position début et fin

de course, d'un cadre, de borniers, d'une grille de façade, etc...

- VB : OPTONE 2V+GFA 007, L: 800 x H : 600, Sue = 37,9 dm² u 2,00

- VB : OPTONE 2V+GFA 007, L: 700 x H : 500, Sue = 26,2 dm² u 2,00

- VH : OPTONE 2V+GFA 007, L: 600 x H : 600, Sue = 27 dm² u 2,00

- VH : OPTONE 2V+GFA 007, L: 700 x H : 500, Sue = 26,2 dm² u 2,00

- VH : OPTONE 1V+GFA 007, L: 500 x H : 600, Sue = 22,6 dm² u 4,00

Volets de façades

- VB : OXYTONE LAME 2013, L: 725 x H : 725, Sue = 36,03 dm² u 3,00

- équipé selon CCTP d'une ventouse, de contacts de position début et fin

de course, d'un cadre, de borniers, d'une grille de façade, etc...
ens 16,00

- motorisation pour réarmement électrique, selon CCTP ens 16,00

- alim 24 V ou 48 Volts pour boitier de réarmement dito, selon CCTP ens 16,00

2 - Tourelles de désenfumage

- tenue au feu : 400° C/2 heures, VELONE F7.2, In = 7,6A, 1 vitesse 

- débit théorique non majoré : 5 400 m³/h ens 2,00

PAGE 63 OCTOBRE 2024 - DCE



ARTICLE DESCRIPTIF UNITE Q MOE Q ENT P.U. EN € P.T. EN €

OPERATION : G221 - RENOVATION DE L’UNITE D’HEBERGEMENT DE L’IME « LES ESCLOSES » CROUZY HAUT - 15200 MAURIAC

LOT 11 : ELECTRICITE - COURANTS FORTS & FAIBLES - DESENFUMAGE

- tenue au feu : 400° C/2 heures, VELONE F4.5, In = 1,65A, 1 vitesse 

- débit théorique non majoré : 3 600 m³/h ens 1,00

- accessoires de fixation et de mise en œuvre selon CCTP ens 3,00

- sectionneur de proximité, selon CCTP, compris câblage ens 3,00

- contrôleur de débit, selon CCTP, compris câblage ens 3,00

- coffret de relayage, selon CCTP, compris câblage ens 3,00

11.20.05 Dispositif d'asservissement des portes de recoupement et autres

- pour mémoire, les portes de recoupement équipées des ventouses et

des contacts de position seront à la charge lot menuiserie
PM

- ensemble des modules de contrôle et de commande selon prescriptions

constructeur
ens 1,00

11.20.07 Câblages

Câblages et asservissements

a) - Modules déportés

- en conducteur CR1 2 x 1,5/2,5/4 + T (Aller et Retour puissance) + CR1 

1 paire 9/10éme (Aller et Retour commande), selon CCTP
ens 7,00

b) - Détecteurs - Indicateurs d'action - Commandes manuelles

Conducteur CR1, 9/10ème, mis en œuvre selon CCTP :

- détecteurs automatiques ens 47,00

- indicateurs d'action ens 20,00

- commandes manuelles ens 7,00

c) - Diffuseurs sonores et ou lumineux

Câble CR1, 2 x 1,5/2,5², mis en œuvre selon CCTP

- diffuseur sonores & lumineux ens 8,00

d) - Tableaux répétiteur d’exploitation

- conducteur CR1, 9/10ème, mis en œuvre selon CCTP ens 1,00

e) - Système électromagnétique des portes DAS

- câble U 1000 R2V, 2 x 1,5/2,5², pour alimentation systèmes

électromagnétiques DAS,  mis en œuvre selon CCTP
ens 16,00

- raccordement des systèmes électromagnétiques. ens 18,00

f) - Raccordement des clapets coupe -feu

- en conducteur CR1 2 x 1,5/2,5 + T (puissance) + CR1 1 paire 9/10éme

(surveillance),selon CCTP
ens 3,00

- en conducteur CR1 1 paire 9/10éme (surveillance), non propagateur de

la flamme et par zone depuis modules déportés et CMSI : pour

surveillance des clapets auto commandés

ens 3,00

g) - Raccordement des ouvrants et trappes de désenfumage

- en conducteur CR1 2 x 1,5/2,5 + T (puissance) + CR1 1 paire 9/10éme

(surveillance), selon CCTP
ens 16,00

- raccordement sur le dispositif électromagnétique et sur le module de

contrôle des ventilations hautes et basses
ens 16,00

h) - Alimentation des tourelles de désenfumage

- câble résistant au feu PYROLION 4 x 6², mis en œuvre selon CCTP et

schéma
ens 3,00

Contrôleur de présence tension compris câblage sur coffret relayage ens 3,00

Coffret électrique désenfumage, selon schémas ens 1,00
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i) - Commande des tourelles de désenfumage

Coffret de relayage, selon CCTP ens 3,00

Lignes de télécommande, d'asservissement et de surveillance en câbles

CR1
ens 3,00

Boîtiers à clé, selon CCTP u 3,00

Tableau regroupant les boîtiers à clé, selon CCTP ens 1,00

Alimentation TBTS selon CCTP ens 1,00

Lignes asservissement et réarmement volets 

- câble, 2 x 1,5², pour alimentation réarment des volets, mis en œuvre

selon CCTP
ens 16,00

- câble, 1 paire 9/10eme pour commande des volets selon CCTP ens 16,00

j) - Asservissements

1) - Groupes ventilation de confort et ventilation non permanente

- selon CCTP ens 1,00

2) - Eclairage des circulations

- selon CCTP ens 1,00

3) - Clapets coupe-feu

- selon CCTP ens 1,00

4) - Volet de désenfumage

- selon CCTP ens 1,00

5) - Issues de secours sous contrôle d’accès et portes gérées

- selon CCTP ens 1,00

6) - Divers

- selon CCTP ens 1,00

7) - Eclairage de sécurité

- selon CCTP ens 1,00

8) - Eclairage extérieur

- selon CCTP ens 1,00

11.20.08 Transmetteur téléphonique

- selon CCTP ens 1,00

11.20.09 Implantation matériels et cheminements

- programmation selon CCTP et cahier SSI ens 1,00

- procès-Verbaux constructeur et non son représentant selon CCTP ens 1,00

- procès-Verbaux du constructeur validant les plans d'implantation des

matériels déportés selon CCTP.
ens 1,00

- procès-Verbaux du constructeur validant l'adaptabilité du matériel prévu

au présent projet, selon CCTP.
ens 1,00

- dossier complet de câblage et de raccordement. ens 1,00

11.20.10 Réglages - Mise en service

- selon CCTP ens 1,00

11.20.11 Essais et contrôles

- selon CCTP, comprenant feux tests ens 1,00

11.21 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TELEPHONE PM

11.22
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE L'ENSEMBLE DE 

L’AUTOCOMMUTATION
PM
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LOT 11 : ELECTRICITE - COURANTS FORTS & FAIBLES - DESENFUMAGE

11.23
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PRE-EQUIPEMENT

INFORMATIQUE (CABLAGE VDI)

11.23.01 Principe PM

11.23.02 Travaux

a) - Câblage

- selon CCTP ens 58,00

b) - Prises RJ 45

- selon CCTP ens 58,00

c) - Baie de brassage

- selon CCTP ens 1,00

d) - Cordons de brassage

- selon CCTP u 58,00

e) - Etiquetage

- selon CCTP ens 1,00

f) - Mise à la terre

- selon CCTP ens 1,00

g) - Réception de l'installation

- selon CCTP ens 1,00

11.24 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TELEVISION

a) - Ensemble de réception PM

b) - Matériels de distribution et répartition

- selon CCTP ens 1,00

c) - Prises terminales

- selon CCTP ens 4,00

d) - Câblages terminaux

- selon CCTP ens 4,00

e) - Essais et mise en services

- selon CCTP ens 1,00

11.25 DESCRIPTION DU SYSTEME DE VIDEO PROTECTION

11.25.01 Réglementation PM

11.25.02 Principe PM

11.25.03 Travaux

a) - Caméras extérieures Jour/Nuit

- selon CCTP ens 2,00

b) - Caméras intérieures

- selon CCTP ens 8,00

c) - Enregistreur numérique PM

d) - Switchs

- selon CCTP ens 1,00

e) - Moniteur

- selon CCTP ens 1,00
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f) - Câblage

- selon CCTP ens 1,00

g) - Panneaux signalétiques

- selon CCTP ens 1,00

h) - Formation des utilisateurs

- selon CCTP ens 1,00

i) - Programmation du site

- selon CCTP ens 1,00

j) - Mise en service

- selon CCTP ens 1,00

k) - Dossier de déclaration en préfecture

- selon CCTP ens 1,00

11.25.04 Réception des travaux

- selon CCTP ens 1,00

11.26 LIVRET D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

- selon CCTP ens 1,00

11.27 ALIMENTATIONS EQUIPEMENTS CVC

- protections électriques dans armoire A1.20 selon CCTP SO

- protections électriques dans armoire A1.21 selon CCTP ens 1,00

- alimentation unité extérieure de climatisation en 4 x 6² + T selon CCTP ens 1,00

- alimentation cordon autorégulant en 2 x 2,5² + T selon CCTP ens 1,00

- alimentation unité intérieure de climatisation en 2 x 2,5² + T selon CCTP ens 6,00

- alimentation régulation en 2 x 2,5² + T selon CCTP ens 1,00

- ensemble des accessoires de pose et raccordement selon CCTP ens 1,00

SOUS-TOTAL HT : TRAVAUX PHASE 2 -  €                    

RECAPITULATIF

SOUS-TOTAL HT : TRAVAUX PHASE 1 -  €                    

SOUS-TOTAL HT : TRAVAUX PHASE 2 -  €                    

TOTAL H.T. LOT 11 -  €                    

T.V.A. 10 % -  €                    

TOTAL T.T.C. LOT 11 -  €                    

IMPORTANT

La présente DPGF doit être vérifiée et complétée par l'entreprise 

soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celle-ci le sont 

à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de 

la vérification des détails et quantités ainsi que des compléments suivant 

besoins.
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PHASE 1

12.0 GENERALITES Forf 1

12.1 RECONNAISSANCE PREALABLE DU SUPPORT
Reconnaissance pour la phase 1 et 2 Forf 1

12.2 TRAVAUX PRÉALABLES
12.2.1 Échafaudage M2 334,00
12.2.2 Dépose et repose des descentes d'eaux pluviales existantes ML 14,00
12.2.3 Tuyau EP provisoire de chantier U 2,00

Total TRAVAUX PRÉALABLES

12.3 REPRISE D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR

12.3.1 Complément d'isolation sur maçonnerie de rebouchage

12.3.1.1 Allège créée 1600 x 1000 mm U 1,00
12.3.2 Reprise encadrement d'ouverture après percement en 

façade
12.3.2.1 Percement 725 x 725 mm U 3,00
12.3.2.2 Percement 1600 x 1600 mm U 2,00
12.3.3 Bavette aluminium ML 7,20

Total REPRISE D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR

12.4 PEINTURE DECORATIVE
12.4.1 Peinture sur RPE existant
12.4.1.1 Surface courante (ouvertures déduites) M2 281,00
12.4.1.2 Tableau et sous face linteaux M2 36,00
12.4.2 Peinture sur bois apparent M2 20,00
12.4.3 Peinture sur éléments métalliques M2 2,00

Total PEINTURE DECORATIVE

Montant HT du Lot N°12 - PHASE 1

Montant TVA (10%)

Montant TTC

PHASE 2

12.1 GENERALITES Forf 1

12.1 RECONNAISSANCE PREALABLE DU SUPPORT
Reconnaissance pour la phase 1 et 2 PM 1

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°12 RAVALEMENT 
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°12 RAVALEMENT 

12.2 TRAVAUX PRÉALABLES
12.2.1 Échafaudage M2 647,00
12.2.2 Dépose et repose des descentes d'eaux pluviales existantes ML 42,00
12.2.3 Tuyau EP provisoire de chantier U 6,00

Total TRAVAUX PRÉALABLES

12.3 REPRISE D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR

12.3.1 Complément d'isolation sur maçonnerie de rebouchage

12.3.1.1 Allège créée 1600 x 1000 mm U 1,00
12.3.1.2 Fenêtre à reboucher 1600 x 1600 mm U 6,00
12.3.1.3 Porte fenêtre à reboucher 1000 x 2600 mm U 1,00
12.3.2 Reprise encadrement d'ouverture après percement en 

façade
12.3.2.1 Percement 725 x 725 mm U 3,00
12.3.2.2 Percement 1600 x 1600 mm U 2,00
12.3.3 Bavette aluminium ML 5,60

Total REPRISE D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR

12.4 PEINTURE DECORATIVE
12.4.1 Peinture sur RPE existant
12.4.1.1 Surface courante (ouvertures déduites) M2 529,00
12.4.1.2 Tableau et sous face linteaux M2 68,00
12.4.2 Peinture sur bois apparent M2 39,00
12.4.3 Peinture sur éléments métalliques M2 6,00

Total PEINTURE DECORATIVE

Montant HT du Lot N°12 - PHASE 2

Montant TVA (10%)

Montant TTC

RECAPITULATIF LOT 12

Montant HT du Lot N°12 - PHASE 1 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC -  €                

Montant HT du Lot N°12 - PHASE 2 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC -  €                

Montant HT du Lot N°12 -  €                

Montant TVA (10%) -  €                

Montant TTC du Lot N°12 -  €                
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