

MAITRE D'OUVRAGE



ADSEA DU CANTAL
2, rue de la Fromental
15000 AURILLAC

OPERATION

RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME « LES ESCLOSES »
lieu-dit « Crouzit-Haut » - 15200 MAURIAC

ARCHITECTE



AGENCE D'ARCHITECTURE JEAN GERAUD LUTRAN - METAFORE
24, Rue Paul Doumer - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.64.12.24 - Email : contact@metafore.fr

BUREAU D'ETUDES TCE



IGETEC - 5, Avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.63.88.30 - Email : accueil@igetec.fr

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

LOT N°01 DESAMIANPAGE

APS	APD	PRO	ACT	EXE	DET	AOR
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

G221	INTERVENANTS	MC	OCTOBRE 2024
-------------	--------------	----	---------------------

MODIFICATIONS

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC LOT N°01 DESAMIANPAGE						
ARTICLE	DESCRIPTIF	U	Q MOE	Q ENT	P.U. en €	P.T en €
PHASE 1						
01.1	<u>GENERALITES</u>	Forf	1			
01.2	<u>TRAVAUX PREPARATOIRES</u>					
01.2.1	<u>Démarches administratives</u>					
01.2.1.1	Plan de retrait	Forf	1,00			
01.2.2	<u>Installations</u>					
01.2.2.1	Mesures d'empoussièrement initiales	Forf	1			
01.2.2.2	Confinement de la zone de travail - Mise en dépression	Forf	1			
	Total TRAVAUX PREPARATOIRES					
01.3	<u>TRAVAUX DE DESAMIANPAGE</u>					
01.3.1	<u>Retrait de Matériaux contenant de l'amiante</u>					
01.3.1.1	Arrachage dalles vinyle + colles	M2	7,82			
01.3.1.3	Démolition de plinthes + colles	ML	33,00			
01.3.2	<u>Traitement et suivi des déchets</u>					
01.3.2.1	Transport traitement et suivi des déchets amiantes	Forf	1			
01.3.3	<u>Rapport d'intervention</u>					
01.3.3.1	Rapport fin d'intervention	U	1			
	Total TRAVAUX DE DESAMIANPAGE					
01.4	<u>TRAVAUX DE DEPLOMBAGE</u>					
01.4.2	<u>Traitement et suivi des déchets</u>					
01.4.2.1	Transport traitement et suivi des déchets contenant du plomb	Forf	1			
01.4.3	<u>Rapport d'intervention</u>					
01.4.3.1	Rapport fin d'intervention	Forf	1			
	Total TRAVAUX DE DEPLOMBAGE					
01.5	<u>FIN DES TRAVAUX</u>					
01.5.1	<u>Repli / Nettoyage</u>					
01.5.1.1	Mesures d'empoussièrement libératoires	Forf	1			
	Total FIN DES TRAVAUX					

Montant HT du Lot N°01 - PHASE 1
 Montant TVA (10%)
 Montant TTC

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°01 DESAMIANPAGE

ARTICLE	DESCRIPTIF	U	Q MOE	Q ENT	P.U. en €	P.T en €
PHASE 2						
01.1	<u>GENERALITES</u>	Forf	1			
01.2	<u>TRAVAUX PREPARATOIRES</u>					
01.2.1	<u>Démarches administratives</u>					
01.2.1.1	Plan de retrait	Forf	1,00			
01.2.2	<u>Installations</u>					
01.2.2.1	Mesures d'empoussièrement initiales	Forf	1			
01.2.2.2	Confinement de la zone de travail - Mise en dépression	Forf	1			
	Total TRAVAUX PREPARATOIRES					
01.3	<u>TRAVAUX DE DESAMIANPAGE</u>					
01.3.1	<u>Retrait de Matériaux contenant de l'amiante</u>					
01.3.1.1	Arrachage dalles vinyle + colles	M2	59,00			
01.3.1.2	Démolition de faïence	M2	1,00			
01.3.1.3	Démolition de plinthes + colles	ML	207,00			
01.3.1.4	Retrait de peinture décorative	M2	15,00			
01.3.2	<u>Traitement et suivi des déchets</u>					
01.3.2.1	Transport traitement et suivi des déchets amiantes	Forf	1			
01.3.3	<u>Rapport d'intervention</u>					
01.3.3.1	Rapport fin d'intervention	U	1			
	Total TRAVAUX DE DESAMIANPAGE					
01.4	<u>TRAVAUX DE DEPLOMBAGE</u>					
01.4.1	<u>Retrait des matériaux contenant du plomb</u>					
01.4.1.1	Dépose de mains courantes	U	1			
01.4.1.2	Dépose de portes intérieures compris huisseries	U	1,00			
01.4.2	<u>Traitement et suivi des déchets</u>					
01.4.2.1	Transport traitement et suivi des déchets contenant du plomb	Forf	1			
01.4.3	<u>Rapport d'intervention</u>					
01.4.3.1	Rapport fin d'intervention	Forf	1			
	Total TRAVAUX DE DEPLOMBAGE					
01.5	<u>FIN DES TRAVAUX</u>					
01.5.1	<u>Repli / Nettoyage</u>					
01.5.1.1	Mesures d'empoussièrement libératoires	Forf	1			
	Total FIN DES TRAVAUX					

Montant HT du Lot N°01 - PHASE 2

Montant TVA (10%)

Montant TTC

G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC LOT N°01 DESAMIANPAGE						
ARTICLE	DESCRIPTIF	U	Q MOE	Q ENT	P.U. en €	P.T en €
RECAPITULATIF LOT 01						

Montant HT du Lot N°01 - PHASE 1	-	€
Montant TVA (10%)	-	€
Montant TTC	-	€
Montant HT du Lot N°01 - PHASE 2	-	€
Montant TVA (10%)	-	€
Montant TTC	-	€
Montant HT du Lot N°01		€
Montant TVA (10%)		€
Montant TTC du Lot N°01		€