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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°01 DESAMIANTAGE
ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE QENT P.U.en € P.Ten€
PHASE 1

01.1 GENERALITES Forf 1

01.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

01.21 Démarches administratives

01.2.1.1 Plan de retrait Forf 1,00

01.2.2 Installations

01.2.21 Mesures d'empoussiérement initiales Forf 1

01.2.2.2 Confinement de la zone de travail - Mise en dépression Forf 1
Total TRAVAUX PREPARATOIRES

01.3 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

01.3.1 Retrait de Matériaux contenant de I'amiante

01.3.1.1 Arrachage dalles vinyle + colles M2 7,82

01.3.1.3 Démolition de plinthes + colles ML 33,00

01.3.2 Traitement et suivi des déchets

01.3.21 Transport traitement et suivi des déchets amiantes Forf 1

01.3.3 Rapport d'intervention

01.3.3.1 Rapport fin d'intervention U 1
Total TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

01.4 TRAVAUX DE DEPLOMBAGE

01.4.2 Traitement et suivi des déchets

01.4.21 Transport traitement et suivi des déchets contenant du plomb | Forf 1

0143 Rapport d'intervention

01.4.31 Rapport fin d'intervention Forf 1
Total TRAVAUX DE DEPLOMBAGE

01.5 FIN DES TRAVAUX

01.5.1 Repli / Nettoyage

01.5.1.1 Mesures d'empoussiérement libératoires Forf 1
Total FIN DES TRAVAUX

IGCTEC

Montant HT du Lot N°01 - PHASE 1
Montant TVA (10%)
Montant TTC
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°01 DESAMIANTAGE
ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE QENT P.U.en € P.Ten€
PHASE 2

01.1 GENERALITES Forf 1

01.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

01.2.1 Démarches administratives

01.2.11 Plan de retrait Forf 1,00

01.2.2 Installations

01.2.2.1 Mesures d'empoussierement initiales Forf 1

01.2.2.2 Confinement de la zone de travail - Mise en dépression Forf 1
Total TRAVAUX PREPARATOIRES

01.3 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

01.3.1 Retrait de Matériaux contenant de I'amiante

01.3.1.1 Arrachage dalles vinyle + colles M2 59,00

01.31.2 Démolition de faience M2 1,00

01.3.1.3 Démolition de plinthes + colles ML 207,00

01.31.4 Retrait de peinture décorative M2 15,00

01.3.2 Traitement et suivi des déchets

01.3.2.1 Transport traitement et suivi des déchets amiantes Forf 1

01.3.3 Rapport d'intervention

01.3.3.1 Rapport fin d'intervention U 1
Total TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

014 TRAVAUX DE DEPLOMBAGE

01.4.1 Retrait des matériaux contenant du plomb

01.4.11 Dépose de mains courantes U 1

014.1.2 Dépose de portes intérieures compris huisseries U 1,00

01.4.2 Traitement et suivi des déchets

01.4.21 Transport traitement et suivi des déchets contenant du plomb  |Forf 1

0143 Rapport d'intervention

01.4.31 Rapport fin d'intervention Forf 1
Total TRAVAUX DE DEPLOMBAGE

01.5 FIN DES TRAVAUX

01.5.1 Repli / Nettoyage

01.5.1.1 Mesures d'empoussiérement libératoires Forf 1
Total FIN DES TRAVAUX

IGCTEC

Montant HT du Lot N°01 - PHASE 2
Montant TVA (10%)
Montant TTC
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G221 - RENOVATION DE L'UNITE D'HEBERGEMENT DE L'IME "LES ECLOSES" - 15200 MAURIAC
LOT N°01 DESAMIANTAGE

ARTICLE DESCRIPTIF | u[ amoE | QENT | P.U.en€ P.Ten€
RECAPITULATIF LOT 01

Montant HT du Lot N°01 - PHASE 1 . 3
Montant TVA (10%) - £
Montant TTC - £
Montant HT du Lot N°01 - PHASE 2 . 3
Montant TVA (10%) - £
Montant TTC - £
Montant HT du Lot N°01 - € |
Montant TVA (10%) - €

Montant TTC du Lot N°01 - € |
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